

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС"
Майоро в.П.



ФОРМА № 4

Наименование строки - ул. Доблестид. 7. К2

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на выполнение работ по текущему ремонту

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 15 535 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость - 34 87 чел-ч
Сметная заработная плата - 3 505 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2011 г. с индексацией в цены Августа 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер по эскизу по рамкам	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы

№1 Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Замена наличника на дверях черн.дверт 4 шт.

1	ТСН-ТЕР4.01-05-018-01 (0)	Устано вкз и крепление наличника в 2,1*09, *2,1*13 шт. НР=0,7; СП=0,5	2,04	94,75	5,58	406,51	177,68	11,38	0,9	1,84
1.1	203-9054-002П	Наличник буро вкз 60 мм (высший сорт)	10 м	87,1	0			0	0	0
			22,848	152,44		3 482,95				

Замена ручки дверной на черн.дверт

2	ТСН-ТЕР4.01-05-008-06 (0)	Смена дверных приборов в пружины НР=0,7; СП=0,5	0,1	624,83	0	132,43	58,29	0	5,72	0,57
2.1	101-2004	Пружина	10 шт.	582,93	0			0	0	0
			1	83,94		83,94				

Замена неполной плитки S=0,3 м2

3	ТЕР11-01-027-01 (0) МДС 81-352004.п.4.7	Устро кство по крытий на цементно м растворе из плиток к бето нных, цементных или по значных Изп=19,687; Измм=9,233; Имат=5,611; НР=0,88 (1,23*0,9*0,85*0,94); СП=0,46 (0,75*0,85*0,8*0,9); ЗП=826,11*1,15; ЗММ=167,4*1,25; ЗПм=44,83*1,25; ЗТТ=81,31*1,15; ЗТТм=2,93*1,25	0,001	44593,29	209,25	290,88	18,7	1,93	93,51	0,09
			100 м2	950,03	56,04			1,1	3,66	0

Замена потолочной плитки ам строит 4 шт.

4	ТЕР63-12-01 (0)	Ремонт по то ливо в, о блицо ванннх гипсо керто нными листами, по о щадно ремо нтируемк мест до 1 м2 Изп=19,687; Измм=12,037; Имат=6,473; НР=0,62 (0,77*0,85*0,94); СП=0,36 (0,5*0,8*0,9)	0,0144	1261,63	22,72	329,97	127,04	3,94	41,92	0,6
			100 м2	448,12	2,84			0,81	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	Прайс	Плита к по Двесоно му по то дгу 600х600х12 мм Байкал Board	1.512 м2	86.4		130.64				
Итого:							1159.79	381.71	1725	3.1
								1.91		0

Наименование и значение мно жителей

Зарплата		Значение		Прямые	
Машины и механизмы		381.71	1	381.71	
Материалы		1725	1	1725	
Итого		325.83	1	325.83	
Итого накопленных расхо до в				724.79	
Итого сметно й прибыли				261.88	
Итого				173.12	
Итого по неучтенным материалам				1159.79	
Итого				3.697.53	
Ко мпенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машинисто в		(1725-1.91+4023.36)*0.2	20%	4.857.32	
Ко мпенсация НДС от накопленных расхо до в		261.88*0.2*0.1712	20%	807.74	
Ко мпенсация НДС от сметно й прибыли		173.12*0.2*0.15	20%	8.97	
Итого				5.19	
				5.679.22	

№2 Электротехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТОН-ТЕР4.01-15-010-01	Смена светильников в с люминесцентными лампами	0.2	5.732.23	0	1.600.84	366.45	0	16.33	3.27
	(0)	НР=0.72; СП=0.52	10 шт.	1.832.23	0	1.600.84	366.45	0	0	0
Итого:							1.600.84	366.45	0	3.27
								0		0

Замена светильников на чердаст

Зарплата		Значение		Прямые	
Машины и механизмы		366.45	1	366.45	
Материалы		0	1	0	
Итого		780	1	780	
Итого накопленных расхо до в				1.146.45	
Итого сметно й прибыли				263.84	
Итого				190.55	
Итого по неучтенным материалам				1.600.84	
Итого				0	
Ко мпенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машинисто в		(0+0+780)*0.2	20%	1.600.84	
Ко мпенсация НДС от накопленных расхо до в		263.84*0.2*0.1712	20%	156	
Ко мпенсация НДС от сметно й прибыли		190.55*0.2*0.15	20%	9.03	
Итого				5.72	
				1.771.59	

№3 Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена смесителя в консьержной										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТСН3-ТЕР4.01-14-0 05-07	Смена смесителей без душевой и сетки	1	257.7	0	592.59	246.24	0	2.3	2.3
	(0) 4.01.Пр.4 п.1	НР=0.88; СП=0.48; ЗП=214.12*1.15; СММ=0*1.15; ЗПМ=0*1.15; ТЗТ=2*1.15; ТЗТМ=0*1.15	шт.	246.24	0			0	0	0
1.1	301-9450-013П	Смесители для мо.ек. настенные с металлизиро ваннами махо ваннами	1 шт.	1 038.04		1 038.04				


Окраска труб ЦО в МОП 130 мм. Диаметр 25 мм

2	ТСН3-ТЕР4.01-10-0 16-02 (0)	Окраска масляными со ставами ранее о крашеных по верхню стей труб стальных за 2. раза	3.25 10 м2	903.81 771.75	0	5 646.23	2 508.19	0	8.06	26.2
2.1	101-9850-001П	Краска Масляная	5.2325 кг	65.63		343.41		0	0	0
ИТОГО:						6 238.82	2 754.43	0		28.5

Наимено вание и значение мно жителей

	Значение	Прямые
Зарплата	2754.43	2 754.43
Машины и механизмы	0	0
Материалы	440.66	440.66
Итого		3 195.09
Итого накладных раско до в		1 922.26
Итого сметно й прибыли		1 121.48
Итого		6 238.83
Итого по неучтенным материалам		1 381.45
Итого		7 620.28
Ко мпенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплата машинисто в	(0)+0+1822.11)*0.2	364.42
Ко мпенсация НДС от накладных раско до в	1922.26*0.2*0.1712	65.82
Ко мпенсация НДС от сметно й прибыли	1121.48*0.2*0.15	33.64
Итого		8 084.16
Итого	Наимено вание и значение мно жителей	Прямые
		15 534.97

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

 Долгополик В.В.



Основание
Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на установку газонных ограждений



Сметная стоимость - 43.296 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость - 26.49 чел-ч
 Сметная заработная плата - 6.017 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2011 г. с индексацией в цены Августа 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих чел.-ч, не занят. общ. машин	
				ед. изм.	Всего	Основной	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной	Экспл. машин
№1 Ограждения											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР07-05-016-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство металлических ограждений без поручней Изм=19,687; Изам=10,854; Ямат=6,316; НР=1,11 (1,35*0,9*0,85*0,94); СП=0,61 (1*0,85*0,8*0,9); ЗП=524,98*1,15; ЗММ=264,02*1,25; ЗПМ=6*1,25; ТЗТ=45,65*1,15; ТЗТ м=0,38*1,25	0,5 100 м отражения	1 733,75 603,73	330,03 7,5	20 608,88	5 942,82	1 791,08 73,83	52,5 0,48	26,25 0,24	
1.1	Прайк	Ограждение газонное	50 М	358,33		17 916,5					
ИТОГО:						20 608,88	5 942,82	1 791,08		26,25	0,24

Зарплата	Машины и механизмы	Материалы	Итого	Итого накладных расходов	Итого сметной прибыли	Итого	Итого по неучтенным материалам	Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машинистов	Компенсация НДС от накладных расходов	Компенсация НДС от сметной прибыли	Итого	Наименование и значение множителя		
												Значение	Прямые	
			5942,82			1791,08					1	1	5 942,82	
			1791,08			2526,37					1	1	1 791,08	
													10 260,27	
													6 678,47	
													3 670,15	
													20 608,89	
													17 916,5	
													38 525,39	
													4 432,02	
													228,67	
													110,1	
													43 296,18	
Итого												Значение	Прямые	
												43 296,18	43 296,18	

Инвестор :
 Заказчик (генподрядчик) :
 Подрядчик (субподрядчик) :
 Стройка :
 Объект :

ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС" 190000, СПб, пр. Комендантский д.25, к.1, по м.9Н
 ИП Майоро в А.Г.СПб,п.Ольгино,ул.Лесная,д.67
 ул. До блести, д.7,к.2
 Установлена о гражданский

Код	
Формы по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКТО	57927490
по ОКПО	<Введите код ОКПО>
Вид деятельности по ОКДЦ	
номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1/2	10 сентября 2019 г.
Отчетный период	
с	по
04.09.2019	10.09.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (до того в рублях) стоимость в соотвествии с до того в рублях (субподряд) 43 296,18 руб.

Доказательная смета №1 на установку газовых котлов и гражданский

№ п/п	Шифр и номер по эскизу и норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. о обл. машин	
			ед. изм.	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На един.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР07-05-016-04 (0) МДС 81-352004.д.4.7	Устройство металлических гражданский без ручных Изп=19,687; Изам=10,854; Изам=6,316; Изп=1,11 (1,55*0,9*0,85*0,94); СИП=0,61 (1*0,85*0,8*0,9); ЗИП=524,98*1,15; ЭММ=264,02*1,25; ЗПМ=6*1,25; ЗТТ=45,65*1,15; ЗТТМ=0,38*1,25	0,5 100 м о гражданский	1733,75 603,73	330,03 7,5	20608,88	5942,82	1791,08 73,83	52,5 0,48	2625 0,24	
1.1	Прайс	Отражение газово	50 м	35833		179165					
ИТОГО:				20608,88	5942,82	1791,08		2625		0,24	

Зарплата	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
		5942,82	5942,82

Досн + Репоз

Индивидуальный предприниматель Майоров Алексей Геннадьевич

Ф Точка Банк КИВИ Банк (АО) г. Москва	БИК 044525797	Счет 30101810445250000797
Банк получателя		
ИНН 780230046426		Счет 40802810410050061850
Индивидуальный предприниматель Майоров Алексей Геннадьевич		
Получатель		

Чёт № 14 от 18 октября 2019

Получатель Индивидуальный предприниматель Майоров Алексей Геннадьевич
Платешищик ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС", ИНН 7838494858

№	Название товара или услуги	Кол-во	Цена	Сумма
1	Дверь металлическая, цена с доставкой и установкой по адресу: Дормести 7 к.2 мост	1 шт	27 600,00	27 600,00
2	Дверь металлическая, цена с доставкой и установкой по адресу: Проспект Гроев 18	1 шт	17 854,00	17 854,00
			Итого к оплате	45 454,00

Без НДС

Всего два наименования на сумму Сорок пять тысяч четыреста пятьдесят четыре рубля 00 копеек

Индивидуальный предприниматель Майоров А.Г.

М.П. Майоров

ОПЛАЧЕНО
«11» 11 2019 г.

Б. Оверсы

Инвестор :
 Заказчик (генподрядчик) :
 Подрядчик (субподрядчик) :
 Стройка :
 Объект :

ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС" 19 0000, СПб, пр. Комендантский, д.25, к.1, по м.9 Н
 ИП Майборо в А.Г.СПб, д.Ольгино, ул.Лесная, д.67
 ул. Долевая, д.7, к.2
 Установлено гражданский

Код	
Форма по ОКУД	0322005
по ОКТО	
по ОКПО	57927490
по ОКПО	<введите код ОКПО>
Вид деятельности по ОКД	
номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1/2	10 сентября 2019 г.
Очетный период	
с	по
04.09.2019	10.09.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (до того в рублях) сто имо сть в со ответствии с до того ро м по дряда (субпо дряда) 43 29 6,18 руб.

До казньна смета №1 на устано вку газо нных о граждений

№ п/п	Шифр и но мер по зации но рмативна	Наимено вание рабо т и затрат	Ко личество		Сто имо сть на единицу, руб		Общая сто имо сть, руб.			Затраты труда рабо чих, чел.-ч, не занят. о бсл. машин	
			ед. изм.	Основной зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Всего зарплата	Основной зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	На един.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР07-05-016-04 (0) МДС 81-35.2004.д.4.7	Устройство металлических ограждений без ручней Изм=19,687; Мзм=10,854; Имам=6,316; НР=1,11 (1,55*0,9*0,85*0,94); СП=0,61 (1*0,85*0,8*0,9); ЗП=524,98*1,15; ЭММ=264,02*1,25; ЗПм=6*1,25; ТЗТ=45,65*1,15; ТЗТм=0,38*1,25	0,5 100 м ограждения	1733,75 603,73	330,03 7,5	20608,88	5942,82	1791,08 73,83	52,5 0,48	2625 0,24	
1.1	Прайс	Ограждение газо нно е	50 м	358,33		17916,5					

№1 Ограждения


ИТОГО:

20608,88 5942,82 1791,08 2625

Зарплата	5942,82	Значение	1	Прямые	5942,82
----------	---------	----------	---	--------	---------

Наименование и значение мно жителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы		179 108	179 108
Материалы		252637	252637
Итого			1026027
Итого накладных расхо до в			667847
Итого сметно й прибыли			367015
Итого			2060889
Итого по неучтенным материалам			179165
Итого			3852539
Ко мпенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплата машиниста в	(179 108-73.83+20442.87)*0.2	20%	443202
Ко мпенсация НДС от накладных расхо до в	6678.47*0.2*0.1712	20%	228.67
Ко мпенсация НДС от сметно й прибыли	3670.15*0.2*0.15	20%	110.1
Итого			4329618
Итого	Наименование и значение мно жителей	Значение	Прямые
			4329618

Заказчик (Генподрядчик) **Тендерный директор ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС"**
 Подрядчик (Субподрядчик) **Инициативный предприниматель**




подпись: 
 по дписи: 

Майк ро в Г.Е.
 расшифро ва по дписи
 Майк ро в А.Г.
 расшифро ва по дписи



"УТВЕРЖДАЮ"
 Подпись руководителя ООО "ЖИЛИТРОЙСЕРВИС"
 И.И. Макаров Г.Е.



Сметная стоимость - 33.060 тыс. руб.
 Нормативная ррх. стоимость - 34.65 чел.-ч
 Сметная заработная плата - 7.170 тыс. руб.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
 на выполнение работ по текущему ремонту

Основание
 Чертежи №

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата

№2 Аппарменты Б, восстановление с окоса, ремонт стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Изп=19,127; Изэм=15,303; Имат=9,185; НР=0,63 (0,79*0,85*0,94); СП=0,36 (0,5*0,8*0,9)	0,0324	2 511,54	17,68	2 202,89	957,4	8,77	142,65	4,62
	(0)		100 м2	1 544,9	10,59			6,56	0,67	0,02
1.1	402-0094	Покрасить штукатурку рельефное на акриловой основе: Т ерракоат Микро	32,4	95,68		3 100,03				
2	ТЕРР62-16-02	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расходом старой краски до 10% Изп=19,127; Изэм=12,875; Имат=4,896; НР=0,64 (0,8*0,85*0,94); СП=0,36 (0,5*0,8*0,9)	0,108	472,24	8,03	1 024,19	438,24	11,17	20,09	2,17
	(0)		100 м2	212,15	1,58			3,26	0,1	0,01
2.1	101-5508	Краски водоэмульсионные акрилатные: ВД-АК-24, нитроэмульсия, повышенной укрывистости	0,006804	44 999,45		306,18				
3	ТЕРР61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором-примесью Изп=19,127; Изэм=15,303; Имат=9,183; НР=0,63 (0,79*0,85*0,94); СП=0,36 (0,5*0,8*0,9)	0,01248	6 126,11	30,61	2 221,91	1 002,16	5,85	383,06	4,78
	(0)		100 м2	4 198,34	18,33			4,38	1,16	0,01
3.1	402-0094	Покрасить штукатурку рельефное на акриловой основе: Т ерракоат Микро	8,914286	95,68		852,92				
4	ТЕРР62-16-02	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расходом старой краски до 10% Изп=19,127; Изэм=12,875; Имат=4,896; НР=0,64 (0,8*0,85*0,94); СП=0,36 (0,5*0,8*0,9)	0,01248	472,24	8,03	118,35	50,64	1,29	20,09	0,25
	(0)		100 м2	212,15	1,58			0,38	0,1	0
4.1	101-5508	Краски водоэмульсионные акрилатные: ВД-АК-24, нитроэмульсия, повышенной укрывистости	0,000786	44 999,45		35,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:				5 567.34	2 448.44	27.08	14.58			11.82
										0.04

Наименование и значение множителей											
										Значение	Примечание

Зарплата											2 448.44	
Машины и механизмы											27.08	
Материалы											648.5	
Итого											3 124.02	
Итого накладных расходов											1 556.62	
Итого сметной прибыли											886.69	
Итого											5 567.33	
Итого по неучтенным материалам											4 294.51	
Итого											9 861.84	
Компенсация НДС на материалы и машины/механизмы без учета зарплата машинистов											991.1	
Компенсация НДС от накладных расходов											53.3	
Компенсация НДС от сметной прибыли											26.6	
Итого											10 932.84	

№3 Аппарменты В, ремонт стены, черная древесина на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Изп=19.127; Измм=15.303; Имам=9.185; НР=0.63 (0.79*0.85*0.94); СП=0.36 (0.5*0.8*0.9)	0.0258	2 511.54	17.68	1 754.15	762.37	6.98	142.65	3.68
	(0)		100 м2 отремонтванной поверхности	1 544.9	10.59			5.23	0.67	0.02
1.1	402-0094	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе: Т.эпраккогт Микро	25.83 кв	95.68		2 471.41				
2	ТЕРР61-2-12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 м2 толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11 Изп=19.127; Измм=15.307; Имам=9.18; НР=0.63 (0.79*0.85*0.94); СП=0.36 (0.5*0.8*0.9)	0.0258	229.14	8.97	222.38	108.65	3.54	20.33	0.52
	(0)		100 м2 отремонтванной поверхности	220.17	5.37			2.65	0.34	0.01
3	ТЕРР62-16-02	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расцветкой старой краски до 10% Изп=19.127; Измм=12.875; Имам=4.896; НР=0.64 (0.8*0.85*0.94); СП=0.36 (0.5*0.8*0.9)	0.0861	472.24	8.03	816.51	349.38	8.9	20.09	1.73
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	212.15	1.58			2.6	0.1	0.01
3.1	101-5508	Краски водо-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-24, интрьерные, повышенной устойчивости	0.005424 т	44 999.45		244.09				
4	ТЕРМ08-10-010-01	Демонтаж труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей Изп=19.127; Измм=5.029; Имам=24.983; НР=0.76 (0.95*0.85*0.94); СП=0.47 (0.65*0.8*0.9); ЗП=170.54*0.6; ЭИММ=64.4*0.6; ЗИМ=0*0.6; Мат=19.16*0; ТЗТ=15.2*0.6; ТЗТм=0*0.6	0.031	140.96	38.64	141.32	60.67	6.02	9.12	0.28
	(0)		100 м	102.32	0			0	0	0
5	ТЕРМ08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей-прям. кабель каналы Изп=19.127; Измм=5.029; Имам=24.983; НР=0.76 (0.95*0.85*0.94); СП=0.47 (0.65*0.8*0.9)	0.031	254.1	64.4	250.38	101.12	10.04	15.2	0.47
	(0)		100 м	170.54	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	Прайс	Касель-канал 40*40	3.1 м	135.45		419.9				
Итого:							3 184.74	1 382.19	35.48	6.68
							10.48			0.04

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		1382.19	1 382.19
Машины и механизмы		35.48	35.48
Материалы		345.97	345.97
Итого			1 763.64
Итого накладных расходов			901.94
Итого сметной прибыли			519.16
Итого			3 184.74
Итого по учтенным материалам			3 135.4
Итого			6 320.14
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машинистов		(35.48-10.48+3481.37)*0.2	20%
Компенсация НДС от накладных расходов		901.94*0.2*0.1712	20%
Компенсация НДС от сметной прибыли		519.16*0.2*0.15	20%
Итого			7 067.86

№4 Апартменты Б, Ремонт стены, черная лестница

17 эт.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр61-2-11 (0)	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Изп=19.127; Измм=15.303; Измат=9.185; НР=0.63 (0.79*0.85*0.94); СП=0.36 (0.5*0.8*0.9)	0.0675	2 511.54	17.68	4 589.35	1 994.58	18.26	142.65	9.63	
1.1	402-0094	Покраска штукатурки рельефное на акриловой основе: Терракат Микро	6.75 кп	95.68		645.84					
2	ТЕРр62-16-02 (0)	Окрашивание водозащитными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водозащитной краской с расцветкой старой краски до 10% Изп=19.127; Измм=12.875; Измат=4.896; НР=0.64 (0.8*0.85*0.94); СП=0.36 (0.5*0.8*0.9)	0.0225	472.24	8.03	213.37	91.3	2.33	20.09	0.45	
2.1	101-5508	Краски водо-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-24, интерьерные, повышенной устойчивости	100 м2 окрашиваемой поверхности 0.001418 т	212.15	1.58	63.79		0.68	0.11	0	
15 эт.											
3	ТЕРр61-2-11 (0)	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм Изп=19.127; Измм=15.303; Измат=9.185; НР=0.63 (0.79*0.85*0.94); СП=0.36 (0.5*0.8*0.9)	0.01	2 511.54	17.68	679.9	295.49	2.71	142.65	1.43	
3.1	402-0094	Покраска штукатурки рельефное на акриловой основе: Терракат Микро	100 м2 отремонтированной поверхности 3 кп	1 544.9	10.59	287.04		2.03	0.67	0.01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРр62-16-02	Окрашивание водному лессионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водному лессионной краской с расцветкой старой краски до 10% Изм=19,127; Изкм=12,875; Иमत=4,896; НР=0,64 (0,8*0,85*0,94); СП=0,36 (0,5*0,8*0,9)	0,01	472,24	8,03	94,83	40,58	1,03	20,09	0,2
4.1	101-5508	Краска водно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-24, интсерьерные, повышенной у стойкости	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,00063 т	212,15	1,58	28,35		0,3	0,1	0
Итого:				44 999,45		28,35				
						5 577,45	2 421,95	24,33		11,71
								16,68		0,06

		Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Зарплата				2421,95		2 421,95	
Машины и механизмы				24,33		24,33	
Материалы				715,61		715,61	
Итого						3 161,89	
Итого накладных расходов						1 537,67	
Итого сметной прибыли						877,91	
Итого						5 577,47	
Итого по неучтенным материалам						1 025,02	
Итого						6 602,49	
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплат машинистов				(24,33-16,68+1740,63)*0,2		349,66	
Компенсация НДС от накладных расходов				1537,67*0,2*0,1712		52,65	
Компенсация НДС от сметной прибыли				877,91*0,2*0,15		26,34	
Итого						7 031,14	

		Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Зарплата				593,62		593,62	
Машины и механизмы				221,9		221,9	
Материалы				1494,65		1 494,65	
Итого						2 310,17	
Итого накладных расходов						589,85	
Итого сметной прибыли						328,44	
Итого по неучтенным материалам						3 228,46	
Итого						2 291,05	
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплат машинистов				(221,9-76,66+3785,7)*0,2		786,19	
Итого						5 519,51	

		Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Зарплата				593,62		593,62	
Машины и механизмы				221,9		221,9	
Материалы				1494,65		1 494,65	
Итого						2 310,17	
Итого накладных расходов						589,85	
Итого сметной прибыли						328,44	
Итого по неучтенным материалам						3 228,46	
Итого						2 291,05	
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплат машинистов				(221,9-76,66+3785,7)*0,2		786,19	
Итого						5 519,51	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Компенсация НДС от накладных расходов		589.85*0.2*0.1712	20.2
Компенсация НДС от сметной прибыли		328.44*0.2*0.15	9.85
Итого			6 335.75

1	2	3	№6 Ремонт откоски							
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР06-01-013-01 (0) НДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство подливки толщиной 20 мм Изп=19.127; Изкм=9.571; Имат=5.213; НР=0.76 (1.05*0.9*0.85*0.94); СП=0.4 (0.65*0.85*0.8*0.9); ЗП=501.75*1.15; ЗММ=14.62*1.25; ЗПм=1.26*1.25; ТЗТ=45.78*1.15; ТЗТм=0.08*1.25	0.01	8 460.47	18.28	650.5	110.36	1.75	52.65	0.53
2	ТЕР06-01-013-02 (0) НДС 81-35.2004 п.4.7	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 Изп=19.127; Изкм=9.396; Имат=5.259; НР=0.76 (1.05*0.9*0.85*0.94); СП=0.4 (0.65*0.85*0.8*0.9); ЗП=143.36*3*1.15; ЗММ=6.64*3*1.25; ЗПм=0.63*3*1.25; Мат=3932.59*3; ТЗТ=13.08*3*1.15; ТЗТм=0.04*3*1.25	0.01	12 317.26	24.9	827.64	94.6	2.34	45.13	0.45
Итого:										
			100 м2 подливки под оборудование	494.59	2.36			0.45	0.15	0
			0.01							
						1 478.14	204.96	4.09		0.98
								0.75		0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		204.96	204.96
Машины и механизмы		4.09	4.09
Материалы		1030.45	1 030.45
Итого			1 239.5
Итого накладных расходов			156.35
Итого сметной прибыли			82.29
Итого			1 478.14
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			1 478.14
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплати машинистов		(4.09-0.75+1030.45)*0.2	206.76
Компенсация НДС от накладных расходов		156.35*0.2*0.1712	5.35
Компенсация НДС от сметной прибыли		82.29*0.2*0.15	2.47
Итого			1 692.72
Итого		Значение	Прямые
			33 060.31

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Инвестор:
 Заказчик (генподрядчик):
 Подрядчик (субподрядчик):
 Стройка:
 Объем:

ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС» 90000, СПб, пр. Коммунаровский д. 25, к. 1, по м. 9 Н
 ИП Майков в А.Г.СПб, п. Ольгино, ул. Лесная д. 67
 ул. Доблестная д. 7, к. 2
 Текущий ремонт

Формы по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	57927490
по ОКПО	<введите код ОКПО>
Вид деятельности по ОКД	
номер	№Б-Д7-19/06/3
дата	24 июня 2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1/2	01 июля 2019 г.

Отчетный период	с	по
	24.06.2019	01.07.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (до того в рублях) стоимость в соотвествии с догвором по дряду (субподряд) 33 060.31 руб.

Докладная смета №1 на выполнение работ по текущему ремонту

№ п/п	Шифр и номер по энциклопедии	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин	
			ед. изм.	основной заработной платы	экспл. машин	в т.ч. заработной платы	экспл. машин	в т.ч. заработной платы	на един.	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРрб1-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2, толщиной слоя до 20 мм Изп=19,127; Измам=15,303; Измат=9,185; НР=0,63 (0,79*0,85*0,94); СП=0,36 (0,5*0,8*0,9)	0,0324	2 511,54	17,68	2 202,89	9 574	8,77	142,65	4,62		
1.1	402-0094	Покрытие штукатурно-рельефно на акриловой основе: Террако ат Микро	32,4 кв.м	9 568		3 100,03		6,56	0,67	0,02		
№2 Аппаратный, восстановительные откосы, ремонт стены												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр62-16-02	Окрашивание во до эмulsionо ниними со ставими по верхно стей стен, ранее о крашенних во до эмulsionо нно й краско й с расчитско й старо й краски до 10% Изп=19.127; Измм=12.875; Иммат=4.896; НР=0.64 (0.8*0.85*0.94); СП=0.36 (0.5*0.8*0.9)	0.108	472.24	8.03	1024.19	438.24	11.17	20.09	2.17
	(0)	100 м2	212.15	1.58			3.26	0.1	0.01	
2.1	101-5508	Краски во дно-дисперсно нние акрилатные: ВД-АК-24, инттерьерные, по вышенно й усто йчиво сти	0.006804 т	44999.45		306.18				
3	ТЕРр61-7-01	Ремо нт штукатурки о тко со в внутри здания по камно и бето ну цементно -известко вым раство ро м прямо линейных Изп=19.127; Измм=15.303; Иммат=9.183; НР=0.63 (0.79*0.85*0.94); СП=0.36 (0.5*0.8*0.9)	0.01248	6126.11	30.61	2221.91	1002.16	5.85	383.06	4.78
	(0)	100 м2	4198.34	18.33			4.38	1.16	0.01	
3.1	402-0094	По крытие штукатурно е рельсфо е на акрило во й о сно ве: Терако ат Мирро	8.914286 кв	95.68		852.92				
4	ТЕРр62-16-02	Окрашивание во до эмulsionо ниними со ставими по верхно стей стен, ранее о крашенних во до эмulsionо нно й краско й с расчитско й старо й краски до 10% Изп=19.127; Измм=12.875; Иммат=4.896; НР=0.64 (0.8*0.85*0.94); СП=0.36 (0.5*0.8*0.9)	0.01248	472.24	8.03	118.35	50.64	1.29	20.09	0.25
	(0)	100 м2	212.15	1.58				0.38	0.1	0
4.1	101-5508	Краски во дно-дисперсно нние акрилатные: ВД-АК-24, инттерьерные, по вышенно й усто йчиво сти	0.000786 т	44999.45		35.38				
ИТОГО:					5567.34	2448.44	27.08	14.58		11.82
										0.04

Наименование и значение мно жителей

Зарплата	2448.44	Значение	Прямые	2448.44
Машины и механизмы	27.08	1		27.08
Материалы	648.5	1		648.5
Итого				3124.02
Итого накладных раско до в				1556.62
Итого сметно й прибыли				886.69
Итого				5567.33
Итого по неучтенным материалам				4294.51
Итого				9861.84
Ко мпенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплата машинистов в	(27.08-14.58+49.4301)*0.2	20%		99.11
Ко мпенсация НДС о т накладных раско до в	1556.62*0.2*0.1712	20%		53.3
Ко мпенсация НДС о т сметно й прибыли	886.69*0.2*0.15	20%		26.6
Итого				10932.84

№3 Аппарателты Б,ремонт стени,черная лестница

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известково вяж. раствором м, площ. площадью отдельных мест бо. лее 10 м2 то щитно й сло я до 20 мм	0,0258	2 511,54	17,68	1 754,15	762,37	6,98	142,65	3,68
	(0)	Изг=19,127; Измм=15,303; Икат=9,185; НР=0,63 (0,79*0,85*0,94); СП=0,36 (0,5*0,8*0,9)	100 м2	1 544,9	10,59			5,23	0,67	0,02
			отремо нтиро в анно й по верхно сти							
1.1	402-0094	Покрытие штукатурно е рельефно е на акрило во й о сно ве: Террако ат Мирро	25,83 кв	9 568		2 471,41				
2	ТЕРр61-2-12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известково вяж. раствором м, площ. площадью отдельных мест на каж дые следующие 10 мм то щитно сло я до бавлять к расценке 61-2-11	0,0258	229,14	8,97	222,38	108,65	3,54	20,33	0,52
	(0)	Изг=19,127; Измм=15,307; Икат=9,18; НР=0,63 (0,79*0,85*0,94); СП=0,36 (0,5*0,8*0,9)	100 м2	220,17	5,37			2,65	0,34	0,01
			отремо нтиро в анно й по верхно сти							
3	ТЕРр62-16-02	Окрашивание во до эмульсно нными со ставами по верхно стей стен, ранее о крашенных во до эмульсно нно й краско й с расчитко й старо й краско й до 10%	0,0861	472,24	8,03	816,51	349,38	8,9	20,09	1,73
	(0)	Изг=19,127; Измм=12,875; Икат=4,896; НР=0,64 (0,8*0,85*0,94); СП=0,36 (0,5*0,8*0,9)	100 м2	212,15	1,58			2,6	0,1	0,01
			о крашиваемо й по верхно сти							
3.1	101-5508	Краска во дно-дисперсно нные акрилатные: ВД-АК-24, интерьерные, по вышенно й уско й ниво сти	0,005424 т	44 999,45		244,09				
4	ТЕРр08-10-010-01	Демонтаж труб го фрино вянных ПВХ для защиты про во до в и кабелей	0,031	140,96	38,64	141,32	60,67	6,02	9,12	0,28
	(0)	Изг=19,127; Измм=5,029; Икат=24,983; НР=0,76 (0,95*0,85*0,94); СП=0,47 (0,65*0,8*0,9); ЗП=170,54*0,6; ЭММ=64,4*0,6; ЗПМ=0*0,6; Мат=19,16*0; ТЗТ=15,2*0,6; ТЗТМ=0*0,6	100 м	102,32	0			0	0	0
5	ТЕРр08-10-010-01	Прокладка труб го фрино вянных ПВХ для защиты про во до в и кабелей-прим. кабель канал	0,031	254,1	64,4	250,38	101,12	10,04	15,2	0,47
	(0)	Изг=19,127; Измм=5,029; Икат=24,983; НР=0,76 (0,95*0,85*0,94); СП=0,47 (0,65*0,8*0,9)	100 м	170,54	0			0	0	0
5.1	Прайс	Кабель-канал 40*40	3,1 м	135,45		419,9				
ИТОГО:				3 184,74		1 382,19	35,48	10,48		6,68

Наименование и значение мно жителей

Зарплата	1382,19	1	1382,19
Машинны и механизмы	35,48	1	35,48
Материалы	345,97	1	345,97
Итого			
Итого накладных расхо до в			1 763,64
Итого сметно й прибыли			901,94
Итого			519,16
			3 184,74

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Итого по неучтенным материалам

3 135,4
6 320,14Итого
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплата машиниста в
Компенсация НДС от накладных расходов в
Компенсация НДС от сметной прибыли
Итого(35,48-10,48+3481,37)*0,2 20% 701,27
9 019,4*0,2*0,1712 20% 30,88
519,16*0,2*0,15 20% 15,57
7 067,86

№4 Аппаратенты, ремонт стен, черная лестница

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

17 эт.

1	ТЕРр61-2-11 (0)	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью 20 м ² Изп=19,127; Измм=15,303; Имаг=9,185; НР=0,63 (0,79*0,85*0,94); СП=0,36 (0,5*0,8*0,9)	0,0675 100 м ² отремонтировано анно и по верхней части	2 511,54 1 544,9	17,68 10,59	4 589,35	1 994,58	18,26 13,67	142,65 0,67	9,63 0,05
1.1	402-0094 Террако ат Микро	Покрытие штукатурно-рельефное на акрилово-эпоксидной основе Террако ат Микро	6,75 кв. м	95,68		645,84				
2	ТЕРр62-16-02 (0)	Окрашивание во влагостойкими составами по верхней части стен, ранее окрашенных во влагостойкую краску с расходом до 10% Изп=19,127; Измм=12,875; Имаг=4,896; НР=0,64 (0,8*0,85*0,94); СП=0,36 (0,5*0,8*0,9)	0,0225 100 м ² о краске во по верхней части	472,24 212,15	8,03 1,58	213,37	91,3	2,33 0,68	20,09 0,1	0,45 0
2.1	101-5508	Краска во дно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-24, интерьерные, по вышесказанной и усто йчиво сти	0,001418 т	44 999,45		63,79				
15 эт.										
3	ТЕРр61-2-11 (0)	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью 20 м ² Изп=19,127; Измм=15,303; Имаг=9,185; НР=0,63 (0,79*0,85*0,94); СП=0,36 (0,5*0,8*0,9)	0,01 100 м ² отремонтировано анно и по верхней части	2 511,54 1 544,9	17,68 10,59	679,9	295,49	2,71 2,03	142,65 0,67	1,43 0,01
3.1	402-0094 Террако ат Микро	Покрытие штукатурно-рельефное на акрилово-эпоксидной основе Террако ат Микро	3 кв. м	95,68		287,04				
4	ТЕРр62-16-02 (0)	Окрашивание во влагостойкими составами по верхней части стен, ранее окрашенных во влагостойкую краску с расходом до 10% Изп=19,127; Измм=12,875; Имаг=4,896; НР=0,64 (0,8*0,85*0,94); СП=0,36 (0,5*0,8*0,9)	0,01 100 м ² о краске во по верхней части	472,24 212,15	8,03 1,58	94,83	40,58	1,03 0,3	20,09 0,1	0,2 0
4.1	101-5508	Краска во дно-дисперсионные акрилатные: ВД-АК-24, интерьерные, по вышесказанной и усто йчиво сти	0,00063 т	44 999,45		28,35				

Итого:

5 577,45 2 421,95 24,33 11,71

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

16,68 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР06-01-013-01 (0) НДС 81-35 2004.п.4.7	Устро йство по длине то ширино й 20 мм Изм=19.127; Изам=9.571; Изат=5.213; НР=0.76 (1.05*0.9*0.85*0.94); СП=0.4 (0.65*0.85*0.8*0.9); ЗП=501.75*1.15; ЭММ=14.62*1.25; ЗПМ=1.26*1.25; ТЗТ=45.78*1.15; ТЗТМ=0.08*1.25	100 м2 по длине по д о бо ру до выние	8460.47 577.01	18.28 1.58	650.5	110.36	1.75 0.3	52.65 0.1	0.53 0
2	ТЕР06-01-013-02 (0) НДС 81-35 2004.п.4.7	На каждые 10 мм изменения то ширины до вылить или исключать к расценке 06-01-013-01 Изм=19.127; Изам=9.396; Изат=5.259; НР=0.76 (1.05*0.9*0.85*0.94); СП=0.4 (0.65*0.85*0.8*0.9); ЗП=143.36*3*1.15; ЭММ=6.64*3*1.25; ЗПМ=0.63*3*1.25; Мат=39.32.59*3; ТЗТ=13.08*3*1.15; ТЗТМ=0.04*3*1.25	100 м2 по длине по д о бо ру до выние	494.59	2.36	827.64	9.46	2.34	45.13	0.45
ИТОГО:						1478.14	204.96	4.09		0.98
								0.75		0

Наименование и значение мно жителей

Зарплата	Значение	Прямые
Машинны и механизмы	204.96	204.96
Материалы	4.09	4.09
Итого по накладных расхо до в	1030.45	1030.45
Итого сметно й прибыли		1239.5
Итого по неучтенным материалам		156.35
Итого		82.29
Итого		1478.14
Ко мпенсации НДС на материалы и машинны /механизмы без учета зарплаты машинисто в	(4.09-0.75+1030.45)*0.2	206.76
Ко мпенсации НДС о т накладных расхо до в	156.35*0.2*0.1712	5.35
Ко мпенсации НДС о т сметно й прибыли	82.29*0.2*0.15	2.47
Итого		1692.72

Наименование и значение мно жителей

Значение Прямые
33 060.31

Итого

Заказчик (Генподрядчик) * МЛП. * **Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС»**


Подрядчик (Субподрядчик) * МЛП. * **Индвидуальный предприниматель Александр Александрович**

Генеральный директор ООО «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС» *по липсь*

Индвидуальный предприниматель *по липсь*

Май ро в ПЕ. *расшифро вка по липси*

Май ро в АГ. *расшифро вка по липси*



ООО «Нашидомфоны», ИНН 7813442449, 192012, Санкт-Петербург г, Обуховской Обороны пр-кт, дом № 271, литера А, помещение 319, тел.: (812) 633-36-20, 922-90-70, р/с 40702810301070401126, в банке ФИЛИАЛ СЕБЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 044030795, к/с 30101810540300000795

организация-грузополучатель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

структурное подразделение

ООО "ЖСС", ИНН 7839494858, 197371, Санкт-Петербург г, Командантский пр-кт, дом № 25, корпус 1, литер А, помещение 9-Н, р/с 40702810607180000551, в банке ФИЛИАЛ СЕБЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 044030795, к/с 30101810540300000795

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

ООО «Наш домфон», ИНН 7813442449, 192012, Санкт-Петербург г, Обуховской Обороны пр-кт, дом № 271, литера А, помещение 319, тел.: (812) 633-36-20, 922-90-70, р/с 40702810301070401126, в банке ФИЛИАЛ СЕБЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 044030795, к/с 30101810540300000795

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Плательщик ФИЛИАЛ СЕБЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 044030795, к/с 30101810540300000795

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Основание Без договора

договор, инв-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
229	19.03.2019

Транспортная накладная

номер без договора	номер	дата
номер	номер	дата

№ по порядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Единица измерения	наименование	код по ОКЕИ	Вид упаковки	в одном месте	Количество мест, штук	Масса брутто	Кол-во чистого (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС ставка, %	сумма, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
1	Видеокамера HiWatch DS-1120	00-00000799	шт	796					2,000	2,000	5 990,00	11 980,00	Без НДС		11 980,00
Всего по накладной										2,000	2,000	11 980,00	11 980,00	Без НДС	11 980,00

Товарная накладная имеет приложение на и сопроводит

порядковых номеров записей

13000-25780



Всего мест _____ пропись
Масса груза (нетто) _____ пропись
Масса груза (брутто) _____ пропись

Приложение (паспорта, сертификаты и т.д.) на _____ пропись
листах _____

Всего отпущено на сумму _____ пропись
Одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек

Отпуск груза производится _____ пропись
Генеральный директор _____ пропись
Главный бухгалтер _____ пропись
Отпуск груза производится _____ пропись

По доверенности № _____ пропись
Выданной _____ от _____ пропись
Груз принят _____ пропись
Груз принят _____ пропись



Генеральный директор _____ пропись
Генеральный директор _____ пропись
Генеральный директор _____ пропись

19

ООО «Наш домфон», ИНН 7813442449, 192012, Санкт-Петербург г. Обуховская Оборона пр-кт, дом № 271, литера А, помещение 319, тел.: (812) 633-36-20, 922-90-70, фс 40702810301070401126, в банке ФИЛИАЛ СЕБЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044030795, кс 30101810540300000795

Форма по ОКД 0330212
по ОКТО 60990575

Структурное подразделение Вид деятельности по ОКДП

Грузополучатель ООО ЖСС, ИНН 7838494858, 197371, Санкт-Петербург г. Комендантский пр-кт, дом № 25, корпус 1, помещение 9-Н, фс 40702810607180000551, в банке ФИЛИАЛ СЕБЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044030795, кс 30101810540300000795

Поставщик ООО «Наш домфон», ИНН 7813442449, 192012, Санкт-Петербург г. Обуховская Оборона пр-кт, дом № 271, литера А, помещение 319, тел.: (812) 633-36-20, фс 40702810301070401126, в банке ФИЛИАЛ СЕБЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044030795, кс 30101810540300000795

Плательщик ООО ЖСС, ИНН 7838494858, 197371, Санкт-Петербург г. Комендантский пр-кт, дом № 25, корпус 1, литер А, помещение 9-Н, фс 40702810607180000551, в банке ФИЛИАЛ СЕБЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 044030795, кс 30101810540300000795

Основание Договор, завар-пирри

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа	Дата составления
462	20.05.2019

Транспортная накладная Вид операции

№ по порядку	Товар наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	Единица измерения		код по ОКЕИ	Вид упаковки	в одном месте	Количество мест, штук	Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС ставка, %	Сумма НДС, руб. коп.	Сумма с учетом НДС, руб. коп.
			шт	шт											
1	Видеокамера HiWatch DS-1120	00-00000789	шт	шт	796	6	7	8	10	1,000	5 100,00	5 100,00	Без НДС	5 100,00	5 100,00
2	Жесткий диск Seagate 4Tb	00-00000820	шт	шт	796	6	7	8	10	1,000	8 700,00	8 700,00	Без НДС	8 700,00	8 700,00
Итого													2,000	13 800,00	13 800,00
Всего по накладной													2,000	13 800,00	13 800,00

Товарная накладная имеет приложение на два листа

и содержит пропись Масса груза (нетто) Масса груза (брутто)

Всего мест пропись

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на пропись


Всего отпущено на сумму пропись

Тринадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек



Отпуск груза разрешен директором пропись
Главный (старший) бухгалтер подпись
Отпуск груза разрешен директором пропись

Груз принят Груз получен
Грузополучатель М.П. Грузополучатель М.П.



Генеральный директор Генеральный директор
М.П. М.П.

2019 года

ФОРМА № 4

Наименование строителя - ул. Дюбестид. 7, к.2
Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на выполнение работ по текущему ремонту

Сметная стоимость - 5,150 тыс. руб.
Номинальная трудоемкость - 6,81 чел.-ч

Сметная заработная плата - 1,482 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2011 г. с индексацией в цены Мая 2019 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС"
Майоров И.Е.



№ п/п	Шифр и номер по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин		
				Всего	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы			
№1 Общестроительные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замсна плитки фасадной										
1	ТСН-ТЕР-94.01-02-014-02	Ремонт вентиляруемых фасадов с облицовкой искусственными плитками площадью ремонтных мест до 5 м ² 60*60 3 шт. Изг=1,939; Изам=1,658; Изат=1,337; НР=0,73; СП=0,56	0,108	5 375,07	11,66	2 354,43	9 858,89	2,09	41,96	4,53
1.1	101-0270	Плитки керамические фасадные и коврики из них: цветные (одноцветные) толщиной 9 мм	10 м ²	4 707,91	0	824,26		0	0	0
Итого:						2 354,43	9 858,89	2,09		4,53

Зарплата		Значение		Прямые	
Машины и механизмы	9 858,89	1	1	9 858,89	
Материалы	2,09	1	1	2,09	
Итого	9 465	1	1	9 465	
Итого накладных расходов				1 082,63	
Итого сметной прибыли				719,7	
Итого				552,1	
Итого по неучтенным материалам				824,26	
Итого				3 178,69	
Компенсация НДС на материалы и машины / механизмы без учета заработной платы машиниста в				(2,09+0+9 189,1)*0,2	20%
Компенсация НДС от накладных расходов				719,7*0,2*0,1712	20%
Компенсация НДС от сметной прибыли				552,1*0,2*0,15	20%
Итого				3 404,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена крана на радиаторе кв. №354										
1	ТСНз-ТЕРз4.01-14-0 05-01 (0) 4.01.Пр4 п.1	Смена вентилей и клапана в обратных муфто вых диаметро м до 20 мм Изгп=1,939; Квкп=1,796; НР=0,88; СП=0,48; ЗП=86,72*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПМ=0*1,15; ТЗТ=0,81*1,15; ТЗТМ=0*1,15	шт.	103,55	0	463,23	193,38	0	0,93	0,93
1.1	302-9230-107П	Кран шаровый муфто вых: 11627п1 для вых и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметро м 15 мм	шт.	113,99		113,99				
1.2	103-9910-010П	Соединение прямое с внутренней резьбой для металлго по размерных труб: 20х1/2"	шт.	118,71		118,71				

Замена участка кан. трубопровода кв. №88В										
2	ТСНз-ТЕРз4.01-14-0 08-17 (0) 4.01.Пр4 п.1	Замена внутренних трубо про во до в из чугунных канализацио нных труб на по лизтилено вые канализацио нные трубы диаметро м до 100 мм Изгп=1,939; НР=0,88; СП=0,48; ЗП=2712,53*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПМ=0*1,15; ТЗТ=2,34*1,15; ТЗТМ=0*1,15	0,05	3 119,41	0	713,73	302,43	0	269,1	1,35
2.1	507-4330	Трубы безнапорные канализацио нные из по лизтилена, диаметро м: 110 мм	0,5 м	171,23		85,62				
2.2	302-9911-1290П	Патрубок канализацио нный ко мпенсацио нный по лизтилено вый, диаметр: 110 мм	1 шт.	83,9		83,9				
2.3	507-4378	Отво д канализацио нный по лизтилено вый: 45° диаметр 110 мм	0,1 шт.	521,58		52,16				
ИТОГО:				1 176,96		495,81		0		2,28

	Наименование и значение мно жителей		Значение	Прямые	
	Значение	Прямые			
Зарплата			495,81	1	
Машины и механизмы			0	1	
Материалы			6,86	1	
Итого					
Итого накладных расхо до в					
Итого сметно й прибыли					
Итого					
Итого по неучтенным материалам					
Итого					
Ко мпенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машиниста в			(0+0+461,24)*0,2	20%	
Ко мпенсация НДС от накладных расхо до в			436,31*0,2*0,1712	20%	
Ко мпенсация НДС от сметно й прибыли			237,98*0,2*0,15	20%	
Итого					
Итого			1 745,67		
Наименование и значение мно жителей				Значение	Прямые
				5 149,76	

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

 Долго по лнк В.В.

Инвестор:
 Заказчик (генподрядчик):
 Подрядчик (субподрядчик):
 Стройка:
 Объект:

ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС" 19 0000, СПб, пр. Комендантский, д. 25, к. 1, по м. 9Н
 ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС" 19 0000, СПб, пр. Комендантский, д. 25, к. 1, по м. 9Н
 ул. Делестид, 7, к. 2
 Текущий ремонт

Форма по ОКД

Код
0322005

по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКПО
 <Введите код ОКПО>
 <Введите код ОКПО>

До ввода в эксплуатацию (по факту)

номера
дата
Вид операции

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ документа	Дата составления
1/2	31 мая 2019 г.

Отчетный период	по
с	по
01.05.2019	31.05.2019

Сметная (до ввода в эксплуатацию) стоимость в соотвествии с договором подряда (субподряда) 5 149 76 руб.

Локальная смета №1 на выполнение работ по текущему ремонту

№ п/п	Шифр и номер по эскизу или по сметной	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость в руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин			
			ед. изм.	Основной заработной платы	Экспл. машин В.т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.т.ч. заработной платы	На един.	Всего				
№1 Общестроительные работы														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Замени плитки фасадной														
1	ТСН-ПЕР-4.01-02-0 14-02 (0)	Ремонт вентиляруемых фасадов в соответствии с проектом в объеме 5 м ² 60*60 см. Изым=1,939; Изым=1,658; Изым=1,337; НР=0,73; СП=0,56	0,108	5 375,07	11,66	2 354,43	9 858,9	2,09	41,96	4,53				
1.1	101-0270	Плитки керамические фасадные и кромки из них цветные (однозначные) по размеру 9 см	1,08 м ²	7 632	0	824,26		0	0	0				
Итого:						2 354,43	9 858,9	2,09	41,96	4,53				

Зарплата	9 858,9	Значение	1	Прямые	9 858,9
----------	---------	----------	---	--------	---------

Наименование и значение множителей

Машинны и механизмы	Значение	Прямые
Материалы	2.09	2.09
Итого	94.65	94.65
Итого накладных расходов		1082.63
Итого сметной прибыли		719.7
Итого		552.1
Итого по неучтенным материалам		2354.43
Итого		824.26
Коэффициент НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплата машиниста	(2.09+0+918.91)*0.2	3178.69
Коэффициент НДС от накладных расходов	719.7*0.2*0.1712	184.2
Коэффициент НДС от сметной прибыли	552.1*0.2*0.15	24.64
Итого		16.56
		3404.09

№2 Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заме́на крана на радиаторе кв. №354										
1	ТСН3-ТЕР34.01-14-0 05-01 (0) 4.01.Пр.4 п.1	Смена вентиля и клапана в обратных муфтовых диаметро м до 20 мм Изп=1,939; Икат=1,796; НР=0,88; СП=0,48; ЗП=86,72*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПМ=0*1,15; ТЗТ=0,81*1,15; ТЗТМ=0*1,15	шт.	103,55	0	463,23	193,38	0	0,93	0,93
1.1	302-9230-107П	Кран шаро во й муфто вый: 11627пл для во ды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметро м 15 мм	шт.	11399		11399				
1.2	103-9910-010П	Со единение прямо е с внутренией резьбо й для металло по лимерных труб: 20х1/2"	шт.	118,71		118,71				
Заме́на участка кан.трубопровода кв. №8В										
2	ТСН3-ТЕР34.01-14-0 08-17 (0) 4.01.Пр.4 п.1	Заме́на внутрениих трубо про во до в из чугу нных канализацио нных труб на по лиэтилено вые канализацио нные трубы диаметро м до 100 мм Изп=1,939; НР=0,88; СП=0,48; ЗП=712,53*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПМ=0*1,15; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТМ=0*1,15	0,05	3119,41	0	713,73	302,43	0	26,91	1,35
2.1	507-4330	Трубы беслято рные канализацио нные из по липро пиленга, диаметро м: 110 мм	0,5	171,23		85,62				
2.2	302-9911-1290П	Патрубо к канализацио нной ко мпенсацио нной по липро пилено вый, диаметр: 110 мм	шт.	83,9		83,9				
2.3	507-4378	Отво д канализацио нной по липро пилено вый: 45° диаметр 110 мм	шт.	521,58		52,16				
ИТОГО:				1176,96	0	495,81	0	0	2,28	

Наименование и значение множителей

Зарплата	Значение	Прямые
Машинны и механизмы	495,81	495,81
Материалы	0	0
Итого	6,86	6,86
Итого накладных расходов		502,67
Итого		436,31

Наименование и значение мно жителей		Значение	Прямые
Итого сметной прибыли			23798
Итого			117696
Итого по неучтенным материалам			45438
Итого			163134
Компенсация НДС на материалы и машины / механизмы без учета зарплаты машиниста в		(0+0+461.24)*0.2	92.25
Компенсация НДС от накладных расходов		436.31*0.2*0.1712	14.94
Компенсация НДС от сметной прибыли		237.98*0.2*0.15	7.14
Итого			174.567
Итого		Наименование и значение мно жителей	5149.76

Заказчик (Генподрядчик) М.П. **Генеральный директор ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС"**

Подрядчик (Субподрядчик) М.П. **Начальник участка**



по листу  **Макуро в Г.Е.** расшифровка по листу

по листу  **Хазо в М.Е.** расшифровка по листу

Инвестор :
 Заказчик (генподрядчик) :
 Подрядчик (субподрядчик) :
 Стройка :
 Объект :

ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС" 190000, СПб, пр. Комендантский, д.25, к.1, пом.9Н
 ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС" 190000, СПб, пр. Комендантский, д.25, к.1, пом.9Н
 ул. Дюблести, д.7к.2
 Текущий ремонт

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Код	
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	<введите код ОКПО>
по ОКПО	<введите код ОКПО>
номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1/2	31 марта 2019 г.

Отчетный период	
с	по
01.01.2019	31.03.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 17 176.79 руб.

Локальная смета №1 на выполнение работ по текущему ремонту

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			ед. изм.	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На ед.ин.	Всего
№1 Общеотделительные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена светильника 4 эт..чрн.лест										
1	ТСНэ-ТЕРэ4.01-1 5-010-01 (0)	Смена светильников с люминесцентными лампами Изм=1.933; НР=0.72; СП=0.52	0.1 10 шт.	1 832.23 1 832.23	0 0	793.34	354.17	0 0	16.33 0	1.63 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	509-1681	Светильник НПО 22x100 (таблетка)	1 шт.	175.21		175.21				

Замена доводчика, левая пар.

2	ТСНз-ТЕРз4.01-0 5-008-08 (0)	Смена дверных приборов доводчиков Изп=1.933; Имам=2.25; НР=0.7; СП=0.5	0.2	234.13	0	190.74	82.42	0	1.9	0.38
2.1	101-9411-068П	Доводчик дверной для наружных и внутренних дверей с весом полотна до: 40 кг	10 шт.	213.18	0			0	0	0
			2 шт.	873.25		1 746.5				

Замена ручки 15 эт. выход с балкона

3	ТСНз-ТЕРз4.01-0 5-008-03 (0)	Смена дверных приборов ручки Изп=1.933; Имам=2.25; НР=0.7; СП=0.5	0.1	355.21	0	146.86	64.61	0	3.28	0.33
3.1	201-9316-019П	Комплекующие: ручка простая	10 шт.	334.26	0			0	0	0
			1 шт.	103.25		103.25				

Монтаж кровли над подъездом

4	ТЕР09-03-022-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Монтаж х покрытий из поликарбонатных-прим. Изп=19.069; Имам=9.907; Имам=6.697; НР=0.69 (0.9*0.9*0.85); СП=0.58 (0.85*0.85*0.8); ЗП=1299.62*1.15; ЗММ=2229.67*1.25; ЗПм=282.98*1.25; ТЗТ=113.01*1.15; ТЗТм=17.91*1.25	0.1	4 299.41	2 787.09	10 099.16	2 849.98	2 761.17	129.96	13
			100 м2	1 494.56	353.73			674.53	22.39	2.24
4.1	Прайс	Подкоробчат 2100*6000*4 мм	10 м2	198.34		1 983.4				

Приклейка напольной плитки лифт.холл 17 эт.

5	ТЕР11-01-027-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных Изп=19.069; Имам=13.228; Имам=4.15; НР=0.94 (1.23*0.9*0.85); СП=0.51 (0.75*0.85*0.8); ЗП=1280.45*1.15; ЗММ=109.96*1.25; ЗПм=40.57*1.25; ТЗТ=119.78*1.15; ТЗТм=2.66*1.25	0.007	1 676.12	137.45	506.03	196.56	12.73	137.75	0.96
			100 м2	1 472.52	50.71			6.77	3.33	0.02
5.1	Прайс	Клей для плитки и керамогранита КМ усиленный	3 кг.	8.96		26.88				

Итого:

11 736.13 3 547.74 2 773.9 16.3

Наименование и значение множителей

Зарплата	Значение	Прямые
----------	----------	--------

3547.74 1 3 547.74

Машины и механизмы 2773.9 1 2 773.9

Материалы 27.95 1 27.95

Итого 6 349.59

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Итого накладных расходов		2 980.96	
Итого сметной прибыли		2 405.6	
Итого		11 736.15	
Итого по неучтенным материалам		4 035.24	
Итого		15 771.39	
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машинистов	(2773.9-681.3+4063.19)*0.2	20%	1 231.16
Компенсация НДС от накладных расходов	2980.96*0.2*0.1712	20%	102.07
Компенсация НДС от сметной прибыли	2405.6*0.2*0.15	20%	72.17
Итого			17 176.79
Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
			17 176.79

Заказчик (Генподрядчик) М.П. Генеральный директор ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС"
 Подрядчик (Субподрядчик) М.П. Начальник участка



Майоров Г.Е. подпись
 Хазов М.Е. подпись
 расшифровка подписи
 расшифровка подписи



ФОРМА № 4
 Наименование строки - ул. До блести. д. 7к2
 Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
 на выполнение работ по текущему ремонту

Основание
 Чертежи №

Сметная стоимость - 17117 тыс. руб.
 Номинальная трудоемкость - 1856 чел-ч
 Сметная заработная плата - 4229 тыс. руб.

Со ставлена в ценах Января 2011 г. индексацией в ценах Марта 2019 г.

№ п/п	Шифр и номер по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.	
№1 Общестроительные работы												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Замена светлячка 4 эт.-чрд.лест												
1	ТСН3-ТЕР4.01-15-0 10-01 (0)	Смена светлячка в с люминисцентными лампами Изп=1,933; Ипат=2,25; НР=0,72; СП=0,52	0,1	1832,23	0	79334	354,17	0	1633	1,63		
1.1	509-1681	Светильник НПО 22x100 (таблетка)	10 шт.	1832,23	0			0	0	0		
			1 шт.	17521		17521						
Замена Доводчика, длевая пар.												
2	ТСН3-ТЕР4.01-05-0 08-08 (0)	Смена дверных приборов в доводчиком Изп=1,933; Ипат=2,25; НР=0,7; СП=0,5	0,2	234,13	0	190,74	82,42	0	19	0,38		
2.1	101-9411-0681П	Доводчик дверной для наружных и внутренних дверей с весом полотна до: 40 кг	10 шт.	213,18	0			0	0	0		
			2 шт.	873,25		1746,5						
Замена ручки 15 эт. вых. с балкона												
3	ТСН3-ТЕР4.01-05-0 08-03 (0)	Смена дверных приборов в ручках Изп=1,933; Ипат=2,25; НР=0,7; СП=0,5	0,1	355,21	0	146,86	64,61	0	3,28	0,33		
3.1	201-9316-0191П	Комплекующие: ручка проства	10 шт.	334,26	0			0	0	0		
			1 шт.	103,25		103,25						

Монтаж кровли над примком

№ п/п	Шифр и номер по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин
4	ТЕР09-03-022-04 (0) МДС 81-352004.п.4.7	Монтаж х по крытый из по ликарбо натных-прим. Изп=19,069; Изм=9,907; Ипат=6,697; НР=0,69 (0,9*0,9*0,85); СП=0,58 (0,85*0,85*0,8); ЗП=1299,62*1,15; ЭММ=2229,67*1,25; ЗПМ=282,98*1,25; ЗТМ=113,01*1,15; ЗТМ=17,91*1,25	0,1	4299,41	2787,09	10099,16	2849,98	2761,17	129,96	13		
			100 м2	1494,56	353,73			674,53	22,39	2,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	Прайс	Полнообо нат 2100*6000*4 мм	10 м2	19834		19834				

Приписка напольной плитки лифт-холл 17 эт.

5	ТЕР 11-01-027-02 (0) НДС 81-35.2004 л.4.7	Устройство по крытый на цементно м растворе из плитки к керамических для по ло в многоцветных Изп=19.069; Измм=13.228; Измат=4.15; НР=0.94 (1.23*0.9*0.85); СП=0.51 (0.75*0.85*0.8); ЗП=1280.45*1.15; ЗММ=109.96*1.25; ЗПм=40.57*1.25; ТЗТ=119.78*1.15; ТЗТм=2.66*1.25	0.007	1676.12	137.45	506.03	196.56	12.73	137.75	0.96
			100 м2 по крытия	1472.52	50.71			6.77	3.33	0.02
5.1	Прайс	Клей для плитки и керамогранита КМ усиленный	3 кг.	896		26.88				
Итого:						11736.13	3547.74	2773.9	681.3	163

Зарплата		Наименование и значение мно жителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы				3547.74	1
Материалы				2773.9	1
Итого				2795	1
Итого накладных расходов					6349.59
Итого сметно и прибыли					2980.96
Итого					2405.6
Итого по неучтенным материалам					11736.15
Итого					4035.24
Ко мпенсация НДС на материалы и машины / механизмы без учета зарплата машинисто в				(2773.9-681.3+4063.19)*0.2	15771.39
Ко мпенсация НДС от накладных расходов				2980.96*0.2*0.1712	1231.16
Ко мпенсация НДС от сметно и прибыли				2405.6*0.2*0.15	102.07
Итого					72.17
Итого		Наименование и значение мно жителей		Значение	Прямые
					17176.79
					17176.79

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Андрей Долгополик В.В.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - ул. Доблести, д. 7, к. 2

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на выполнение работ по текущему ремонту

Основание
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2011 г. с индексацией в цены Октября 2019 г.

Сметная стоимость - 43.490 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость - 16.50 чел-ч
 Сметная заработная плата - 1.699 тыс. руб.



"УТВЕРЖАЮЩИЙ"
 Генеральный директор ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС"
 Майоров Г.Е.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин

№1 Установка пожарных рукавов											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТСНБ-ТЕР-94.01-1 4-003-02 (0) 4.01.Пр. 4 п.1	Прим.-установка пожарных рукавов НР=0.63; СП=0.4; ЗП=29.55*1.15; ЭММ=0*1.15; ЗПм=0*1.15; ТЗТ=0.29*1.15; ТЗТм=0*1.15	шт.	33.98	0	3 449	1 699	0	0.33	16.5	
1.1	Прайс	Рукав пожарный	шт.	666.4		33 320		0	0	0	
Итого:						3 449	1 699	0		16.5	

Зарплата		Наименование и значение множителей	
Машин и механизмы	1699	Значение	Прямые
Материалы	0		1699
Итого	0		0
Итого накладных расходов	0		1699
Итого сметной прибыли	0		1 070.37
Итого	0		679.6
Итого по неучтенным материалам	0		3 448.97
			33 320

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Итого			
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машинистов	(0+0+33320)*0.2	36 768.97	
Компенсация НДС от накладных расходов	1070.37*0.2*0.1712	6 664	
Компенсация НДС от сметной прибыли	679.6*0.2*0.15	36.65	
Итого		20.39	
Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
			43 490.01
			43 490.01

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ

 Долгополов В.В.

Инвестор :
 Заказчик (генподрядчик) :
 Подрядчик (субподрядчик) :
 Стройка :
 Объект :

ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС" 190000, СПб, пр. Командантский, д. 25, к. 1, пом. 9Н
 ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС" 190000, СПб, пр. Командантский, д. 25, к. 1, пом. 9Н
 ул. Доблести, д. 7, к. 2
 Текущий ремонт

Форма по ОККУД

Код
0322005

по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО
 <Введите код ОКПО>
 <Введите код ОКПО>

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	
дата	
Вид операции	

Код	
0322005	
<Введите код ОКПО>	
<Введите код ОКПО>	
<Введите код ОКПО>	
<Введите код ОКПО>	
<Введите код ОКПО>	
<Введите код ОКПО>	

Номер документа	Дата составления	Очетный период
1/2	31 октября 2019 г.	с по
		01.10.2019 31.10.2019

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 43 490.01 руб.

Локальная смета №1 на выполнение работ по текущему ремонту

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			ед. изм.		Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На один.
№1 Установка пожарных рукавов											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТСНз-ТЕРз4.01-1 4-003-02 (0) 4.01.Пр.4 п.1	Прим.-установка пожарных рукавов	шт.	33.98	0	3 449	1 699	0	0.33	16.5	
		НР=0.63; СП=0.4; ЗП=29.55*1.15; ЭММ=0*1.15; ЗЛм=0*1.15; ТЗТ=0.29*1.15; ТЗТм=0*1.15		33.98	0			0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	Прайс	Рукав пожарный	50 шт.	666.4		33 320					
ИТОГО:							3 449	1 699	0		16.5

Наименование и значение множителей	Значение		Прямые
	Значение	Прямые	
Зарплата	1699	1	1 699
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого	0	1	0
Итого накладных расходов			1 699
Итого сметной прибыли			1 070.37
Итого			679.6
Итого по неучтенным материалам			3 448.97
Итого			33 320
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машинистов	$(0+0+33320)*0.2$	20%	36 768.97
Компенсация НДС от накладных расходов	$1070.37*0.2*0.1712$	20%	6 664
Компенсация НДС от сметной прибыли	$679.6*0.2*0.15$	20%	36.65
Итого			20.39
Итого			43 490.01
Итого			43 490.01

Заказчик (Генподрядчик) М.П. **Генеральный директор ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС"**

Подрядчик (Субподрядчик) М.П. **Начальник участка**

 **Майоров Г.Е.**
расшифровка подписи

 **Хазов М.Е.**
расшифровка подписи



Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена Постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 г. № 100

Инвестор :
 Заказчик (генподрядчик) :
 Подрядчик (субподрядчик) :
 Стройка :
 Объект :

ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС" 190000, СПб, пр. Комендантский, д. 25, к. 1, пом. 9Н
 ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС" 190000, СПб, пр. Комендантский, д. 25, к. 1, пом. 9Н
 ул. Доблести, д. 7, к. 2
 Текущий ремонт

Форма по ОКУД

по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код

0322005

<введите код ОКПО>
 <введите код ОКПО>

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1/2	31 августа 2019 г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Отчетный период	с	по
	01.08.2019	31.08.2019

Локальная смета №1 на выполнение работ по текущему ремонту

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			ед. изм.		Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
№1 Общестроительные работы														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Замена наличника на дверях черн.-лест 4 шт.														
1	ТСН-ТЕР4.01-0 5-018-01 (0)	Установка и крепление наличников 2,1*09,*2,1*13 шт. НР=0,7; СП=0,5	2,04 10 м	94,75 87,1	5,58 0	406,51	177,68	11,38 0	0,9 0	1,84 0				

Наименование и значение множителей

Компенсация НДС от сметной прибыли Значение Прямые

Итого 173.12*0.2*0.15 20% 5.19

№2 Электротехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Замена светильников на черн.лест

1	ТСНз-ТЕРз4.01-1 5-010-01 (0)	Смена светильников с люминесцентными лампами НР=0.72; СП=0.52	0.2	5 732.23	0	1 600.84	366.45	0	16.33	3.27
			10 шт.	1 832.23	0			0	0	0
ИТОГО:					1 600.84	366.45	0	0	0	3.27

Наименование и значение множителей

Зарплата Значение Прямые

Машины и механизмы 366.45 1 366.45

Материалы 0 1 0

Итого 780 1 780

Итого накладных расходов 1 146.45

Итого сметной прибыли 263.84

Итого 190.55

Итого по неучтенным материалам 1 600.84

Итого 0

Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машинистов (0+0+780)*0.2 20% 156

Компенсация НДС от накладных расходов 263.84*0.2*0.1712 20% 9.03

Компенсация НДС от сметной прибыли 190.55*0.2*0.15 20% 5.72

Итого 1 771.59

№3 Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Замена смесителя в консервной

1	ТСНз-ТЕРз4.01-1 4-005-07 (0) 4.01.Др.4 п.1	Смена смесителей без душевой сетки НР=0.88; СП=0.48; ЗП=214.12*1.15; ЭММ=0*1.15; ЗПм=0*1.15; ТЗТ=2*1.15; ТЗТм=0*1.15	1	257.7	0	592.59	246.24	0	2.3	2.3
1.1	301-9-450-013П	Смесители для моек: настенные с металлизированными маховиками	1 шт.	1 038.04		1 038.04				

Окраска труб ЦО в МОП 130 м.п. диаметром 25 мм

2	ТСНз-ТЕРз4.01-1 0-016-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза НР=0.68; СП=0.4	3.25	903.81	0	5 646.23	2 508.19	0	8.06	26.2
			10 м2	771.75	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	101-9850-001П	Краска масляная	5.2325 кг	65.63		343.41				
ИТОГО:							6 238.82	2 754.43	0	28.5

Наименование и значение множителей	Значение		Прямые
	Значение	Прямые	
Зарплата	2754.43	1	2 754.43
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	440.66	1	440.66
Итого			3 195.09
Итого накладных расходов			1 922.26
Итого сметной прибыли			1 121.48
Итого по неучтенным материалам			6 238.83
Итого			1 381.45
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машинистов	(0+0+1822.11)*0.2	20%	7 620.28
Компенсация НДС от накладных расходов	1922.26*0.2*0.1712	20%	364.42
Компенсация НДС от сметной прибыли	1121.48*0.2*0.15	20%	65.82
Итого			33.64
Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
			8 084.16
			15 534.97



Заказчик (Генподрядчик)
М.П.
Генеральный директор ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС"

Подрядчик (Субподрядчик)
М.П.
Начальник участка

подпись *[Signature]* Майоров Г.Е.
расшифровка подписи

подпись *[Signature]* Хазов М.Е.
расшифровка подписи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР15-01-019-05	Плитка облицовочная, стеновая, керамическая, глазурованная, размер: 300x200x7	0,4	2 101,52	39,28	34 585,64	15 714,61	250,94	183,62	73,45
2.1	101-9049-085П	Плитка керамическая глазурованная облицовочная, размер: 300x200x7	40 м2	304,17		12 166,8				
2.2	101-4358	Клей плиточный "Плитонит В"	180 кг	10,48		1 886,4				
2.3	402-9110-002П	Смесь сухая затирка белая на цементной основе	0,01 т	25 782,74		257,83				
2.4	Прайс	Крестовики для плитки 3,0 мм 100 шт. уп.	2 уп.	15,83		31,66				
Устройство плитки пола										
3	ТЕР11-01-027-01	Устройство по плитке на цементно-песчаном растворе из плитки керамической, глазурованной, размер: 300*200*7 мм	0,02	1 796,13	209,25	1 097,22	362,32	53,71	93,51	1,87
3.1	101-4358	Клей плиточный "Плитонит В"	10 кг	10,48		104,8				
3.2	101-0287	Плитка керамическая глазурованная облицовочная, размер: 300*200*7 мм	2 м2	304,17		608,34				
3.3	402-9110-002П	Смесь сухая затирка белая на цементной основе	0,001 т	25 782,74		25,78				
Итого:					39 353,34	1 760,42	317,15	218,23		82,83
Зарплата										0,89
Машины и механизмы					1 776,042					1 776,042
Материалы					317,15					317,15
Итого					133,3					133,3

Итого	накладных расходов	Итого сметной прибыли	Итого по учтенным материалам	Коэффициент НДС на материалы и машины/механизмы без учета зарплаты машинистов	Коэффициент НДС от накладных расходов	Коэффициент НДС от сметной прибыли	Итого
18 210,87	14 436,64	6 705,81	39 353,32	20%	20%	20%	55 663,5
16 310,18	14 436,64	6 705,81	39 353,32	20%	20%	20%	3 308,48
16 310,18	14 436,64	6 705,81	39 353,32	20%	20%	20%	494,31
16 310,18	14 436,64	6 705,81	39 353,32	20%	20%	20%	201,17
16 310,18	14 436,64	6 705,81	39 353,32	20%	20%	20%	59 667,46

№2 Ремонт трещины в стене №1 эт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР61-2-09	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известково вяж. раствором м. плю щадящо о трещиных мест до 10 м2 то лишно й сло я до 20 мм Изгт=19,069; Изамм=15,296; Кмагт=9,098; НР=0,63 (0,79*0,85*0,94); СГТ=0,36 (0,5*0,8*0,9)	0,045	2 668,03	17,68	3 315,02	1 459,97	12,17	157,1	7,07
2	ТЕРР62-16-03 (0)	Окрашивание во до эмульсионными со ставками по верхню стей стен, ранее о крашенных во до эмульсионно й краско й с расчитко й старо й краско й до 35% Изгт=19,069; Изамм=12,834; Кмагт=5,069; НР=0,64 (0,8*0,85*0,94); СГТ=0,36 (0,5*0,8*0,9)	0,045 100 м2 о крашиваемо й по верхню стей	597,16	8,03	580,69	253,9	4,64	28,02	1,26
2.1	101-3493	Краска акрило вяж. CAPOROL MURRESKO-PLUS	3 кп	296,75	1,58	890,25		1,36	0,1	0
ИТОГО:						3 895,71	1 713,87	16,81		8,33

Зарплата	Наименование и значение мно жителей	Значение	Прямые
1713,87		10,45	0,03

Машины и механизмы
16,81 1 1713,87

Материалы
455,4 1 16,81

Итого
2 186,08

Итого накладных раско до в
1 088,88

Итого сметно й прибыли
620,75

Итого по неучтенным материалам
890,25

Ко мпенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплата, машинного в
4 785,96

Ко мпенсация НДС о т накладных раско до в
270,4


Ко мпенсация НДС о т сметно й прибыли
37,28

Итого
18,62

Итого
5 112,26

Итого	Наименование и значение мно жителей	Значение	Прямые
64 779,72			

Заказчик (Генподрядчик)
М.П.
Подрядчик (Субподрядчик)
М.П.



по датель
по датель
по датель

Майро в ГЕ.
расшифро ва по динси
Майро в АГ.
расшифро ва по динси

"СОПДАСОВАНО"
Индивидуальный предприниматель
Марио ро в.А.Г.

ФОРМА № 4
Наименование стро ики - ул.Доблестид.7 к2
Объект

Основание
Чертежи №



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
на устройство плитки,ремон стен

Сметная стоимость - 64.780 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость - 92.08 чел-ч
Сметная заработная плата - 19.703 тыс. руб.



Составлена в ценах Января 2011 г.с индексацией в цены Марта 2019

№ п/п	Шифр и номер по эскизу и сметной	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не считая машин	
			ед.изм.	кв.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На ед.ин.
№1 Устройство плитки, стена												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР15-04-006-04 (0) МДС 81-352004.п.4.7	Покрытие по верхнему стей грунто вью и глубию ко то про низко вення за 2 раза стен Изг=19.069; Измм=12.107; Измат=3.445; НР=0.8 (1.05*0.9*0.85); СП=0.37 (0.55*0.85*0.8); ЗП=191.92*1.15; ЭММ=2.06*1.25; ЗПМ=0.16*1.25; ТЗТ=16.32*1.15; ТЗТМ=0.01*1.25	100 м2 по крытия	225.49	2.58	3670.48	1683.49	12.5	18.77	7.51	0	
1.1	Прайк	Бето но ко нтаж Крепе	11.428571 кв.	107.5		1228.57						
2	ТЕР15-01-019-05 (0) МДС 81-352004.п.4.7	Гладкая о блицо вва стен, сто лбо в, пиллестр и отко со в (без карнизных, плитну сных и угло вых плито к) без устано вки плито к туалетно го тарнигура на кгее из сухих смесей по кирпичу и бето ну Изг=19.069; Измм=15.971; Измат=6.778; НР=0.8 (1.05*0.9*0.85); СП=0.37 (0.55*0.85*0.8); ЗП=179.15*1.15; ЭММ=3.142*1.25; ЗПМ=20.49*1.25; ТЗТ=159.67*1.15; ТЗТМ=1.65*1.25	100 м2 по верхню сти о блицо вки	2060.23	25.61			195.34	2.06	0.82		
2.1	101-9049-083П	Плитка керамическая глазу ро ванние о блицо во чняе, размер: 300x200x7	40 м2	304.17		12166.8						
2.2	101-4358	Клей плито чный "Плито нит В"	180 кг	10.48		1886.4						
2.3	402-9110-002П	Смесь сухая затирка белая на цементно й о сно ве	0.01 т	25782.74		257.83						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.4	Прайс	Крестинки для плитки 3.0 мм 100 шт.уп.	2	15.83		31.66				
			Устройство плитки,пол							

3	ТЕР11-01-027-01 (0) НДС 81-35.2004.д.4.7	Устро йство по крытый на цементно м растворе из плиток к бето нных, цементных илии мо значных Изп=19.069; Измм=12.835; Имам=9.8; НР=0.94 (1.23*0.9*0.85); СП=0.51 (0.75*0.85*0.8); ЗП=826.11*1.15; ЭММ=167.4*1.25; ЗПм=44.83*1.25; ЗТ=81.31*1.15; ЗТм=2.93*1.25	0.02	179.613	209.25	1097.22	362.32	53.71	93.51	1.87
3.1	101-4358	Клей плиточный "Плитонг В"	100 м2 по крытия	950.03	56.04			21.37	3.66	0.07
3.2	101-0287	Плитки керамические глазуриро ваные о блипо ваные,размер: 300*200*7 миллимные	2 м2	304.17		608.34				
3.3	402-9110-002П	Смесь сухая: затирка белая на цементно й основе	0.001 т	25782.74		25.78				
ИТОГО:						39 353.34	17 760.42	317.15		82.83
								218.23		0.89

		Наимено ванис и значение мно жителей				Значение		Прямые	
Зарплата				17760.42		17760.42		17760.42	
Машины и механизмы				317.15		317.15		317.15	
Материалы				133.3		133.3		133.3	
Итого				18210.87		18210.87		18210.87	
Итого накладных расхо до в				14436.64		14436.64		14436.64	
Итого сметно й прибыли				6705.81		6705.81		6705.81	
Итого				39353.32		39353.32		39353.32	
Итого по неучтенным материалам				16310.18		16310.18		16310.18	
Итого				55663.5		55663.5		55663.5	
Ко мпенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплата машинысто в				(317.15-218.23+16443.48)*0.2		317.15		20%	
Ко мпенсация НДС от накладных расхо до в				14436.64*0.2*0.1712		4943.1		20%	
Ко мпенсация НДС от сметно й прибыли				6705.81*0.2*0.15		201.17		20%	
Итого				59667.46		59667.46		59667.46	

№2 Ремонт трещины в стене №1 эт.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр61-2-09 (0)	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известково вкл Растворо м, площадью о тдельных мест до 10 м2 то лпшино й сло я до 20 мм Изп=19.069; Измм=15.296; Имам=9.098; НР=0.63 (0.79*0.85*0.94); СП=0.36 (0.5*0.8*0.9)	0.045	2668.03	17.68	3315.02	1459.97	12.17	157.1	7.07
			100 м2 о тремонтиров анно й по верхно сти	1701.39	10.59			9.09	0.67	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр62-16-03	Окрашивание во до эмulsionными со ставами по верхню стей стен, равнес о красящих во до эмulsionно и краско й с расчистко й старо й краски до 35% Изп=19.069; Камм=12.834; Камг=5.069; НР=0.64 (0.8*0.85*0.94); СП=0.36 (0.5*0.8*0.9)	0.045	597.16	8.03	580.69	253.9	4.64	28.02	1.26
	(0)		100 м2 о красявемо й по верхню стей	29.589	1.58			1.36	0.1	0
2.1	101-3493	Краска аерило ваг: CAPOROL MURSKO-PLUS	3 кг	296.75		890.25				
ИТОГО:										
			3895.71	1713.87	16.81	10.45	8.33	0.03		

		Наимено вание и значение мно жителей		Значение		Прямне	
Зарплата				1713.87		1713.87	
Машины и механизмы				16.81		16.81	
Материалы				455.4		455.4	
Итого						2186.08	
Итого накопленных раско до в						1088.88	
Итого сметно й прибыли						620.75	
Итого по неучтенным материалам						890.25	
Итого						4785.96	
Ко мпенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплата машинного в				(16.81-10.45+134.65)*0.2		270.4	
Ко мпенсация НДС от накопленных раско до в				1088.88*0.2*0.1712		37.28	
Ко мпенсация НДС от сметно й прибыли				620.75*0.2*0.15		18.62	
Итого						5112.26	
Итого		Наимено вание и значение мно жителей		Значение		Прямне	
						64779.72	

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Инвестор:
 Заказчик (генподрядчик):
 Подрядчик (субподрядчик):
 Стройка:
 Объект:

ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС" 190000, СПб, пр. Комендантский, д.25, к.1, пом.9Н
 ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС" 190000, СПб, пр. Комендантский, д.25, к.1, пом.9Н
 ул. Доблести, д.7, к.2
 Текущий ремонт

Форма по ОКД

Код

0322005
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКТО
 <Введите код ОКПО>
 <Введите код ОКПО>

Договор подряда (контракт)

Вид деятельности по ОКДП
 номер
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1/2	31 октября 2019 г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Очетный период	по
с	по
01.10.2019	31.10.2019

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 21 653,73 руб.

Локальная смета №1 на выполнение работ по текущему ремонту

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машины	
			ед. изм.	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На едизн.	Всего
№1 Общестроительные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена наличников двери на чердак 4 шт.										
1	ТСН-ТЕР-4.01-05-018-01 (0)	Установка и крепление наличников НР=0,7; СП=0,5	4,59	94,75	5,58	914,65	399,79	25,61	0,9	4,13
1.1	203-9054-002П	Наличники буквые 60 мм (высший сорт)	10 м	87,1	0		0	0	0	0
			51,408 м	152,44		7 836,64				0
Замена плитки фасадной										
2	ТСН-ТЕР-4.01-02-014-02 (0)	Ремонт вентиляруемых фасадов с облицовкой искусственными плитками площадью ремонтлируемых мест до 5 м2 НР=0,73; СП=0,56	0,144	6 000,09	11,66	1 738,55	677,94	1,68	41,96	6,04
2.1	101-0270	Плитки керамические фасадные и коври из них: цветные (однотонные) толщиной 9 мм	10 м2	4 707,91	0		0	0	0	0
			1,44 м2	763,2		1 099,01				0

Замена стекла армированных на чердак в дверях

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР15-05-001-08 (0) НДС 81-35.2004.п.4.7	Остекление оконным стеклом дверей балконов с одинарным переплетом Изп=19.866; Изкм=9.307; Имат=5.624; НР=0.76 (1.05*0.9*0.85*0.94); СП=0.34 (0.55*0.85*0.8*0.9); ЗП=195.48*1.15; ЗМКМ=21.62*1.25; ЗПМ=1.58*1.25; ТЗТ=18.76*1.15; ТЗТМ=0.1*1.25	100 м2 площадки проемов по наружному обводу коробо	224.8	1.98	349.59	144.69	8.15	21.57	0.7
3.1	101-1271	Стекло армированное листовое. Беспечное толщиной 5,5 мм гладкое	3.24 м2	700		2.268				
Итого:						3 002.79	1 222.42	35.44		10.87

		Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
1	2	3	4	5	6	7	8
Зарплата						1222.42	1 222.42
Машины и механизмы						35.44	35.44
Материалы						230.07	230.07
Итого						1 487.93	1 487.93
Итого накладных расходов						885.69	885.69
Итого сметной прибыли						3 002.79	3 002.79
Итого по неучтенным материалам						629.17	629.17
Итого						11 203.65	11 203.65
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машинистов						(35.44-1.27+11433.72)*0.2	14 206.44
Компенсация НДС от накладных расходов						885.69*0.2*0.1712	2 293.58
Компенсация НДС от сметной прибыли						629.17*0.2*0.15	30.33
Итого						16 549.23	16 549.23

		№2 Электротехнические работы		Замена ламп на ЛЕР шар		Замена светильников на черн.лест	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТСНз-ТЕРз4.01-15-007-01 (0)	Смена ламп НР-0.72; СП-0.52	1.9	72.36	0	307.96	137.48
1.1	Пряке	Лампа ЛЕР	10 шт.	72.36	0		0
			19 шт.	48.4		919.6	
2	ТСНз-ТЕРз4.01-15-010-01 (0)	Смена светильников с люминесцентными лампами НР-0.72; СП-0.52	0.3	1 832.23	0	1 231.26	549.67
2.1	509-9042-005П	Светильники с люминесцентными лампами. ЛДБЕ 164-2х20 202-01.1, 01.2 (без лампы, без шпура, без стартера)	10 шт.	1 832.23	0		
			3 шт.	390		1 170	
Итого:						1 539.22	687.15

		Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
1	2	3	4	5	6	7	8
Зарплата						687.15	687.15
Машины и механизмы						0	0
Материалы						0	0
Итого						687.15	687.15
Итого накладных расходов						0	0

Итого накладных расходов 494.75

Итого сметной прибыли

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		357.32

Итого по неучтенным материалам

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		1 539.22

Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплати машинистов

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Компенсация НДС от накладных расходов	(0)+0+2089.6)*0.2	3 628.82
Итого	494.75*0.2*0.1712	417.92

Компенсация НДС от сметной прибыли

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого	357.32*0.2*0.15	16.94
		10.72
		4 074.4

1	2	3	№3 Сантехнические работы							
			4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	ТСН-ТЕР-4-01-14-005-01 (0) 4.01.Пр.4 п.1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм-прям. НР=0.88; СП=0.48; ЗП=86.72*1.15; ЭММ=0*1.15; ЗИМ=0*1.15; ТЗТ=0.81*1.15; ТЗТМ=0*1.15 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 63 мм	3	103.55	0	717.54	299.19	0	0.93	2.79
			шт.	99.73	0			0	0	
			0.1	807.27		80.73				
1.2	507.4469	Тройник канализационный полипропиленовый: 90° диаметром 110 мм	10 шт.			90.39				
1.3	507.4363	Патрубок компенсационный полиэтиленовый канализационный диаметром: 100 мм	1 шт.	76.32		76.32				
Итого:						717.54	299.19	0		2.79

Зарплата	Наименование и значение множителя	Значение		Прямые
		Значение	Прямые	
Машинисты и механизмы		299.19	1	299.19
Материалы		0	1	0
Итого		11.46	1	11.46
Итого накладных расходов				310.65
Итого сметной прибыли				263.29
Итого по неучтенным материалам				143.61
Итого				717.55
				247.44
				964.99

Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплати машинистов

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Компенсация НДС от накладных расходов	(0)+0+258.9)*0.2	51.78
Итого	263.29*0.2*0.1712	9.02

Компенсация НДС от сметной прибыли

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого	143.61*0.2*0.15	4.31
		1 030.1

Итого

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого		21 653.73

Заказчик (Генподрядчик) МП

Подрядчик (Субподрядчик) МП

Генеральный директор ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС"

Начальник участка ООО "ЖИЛСТРОЙСЕРВИС"

подпись

расшифровка подписи

Хазов М.Е.

расшифровка подписи





ФОРМА № 4

Наименование стройки - ул. Доблести, д. 7, к. 2

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
 на выполнение работ по текущему ремонту

Сметная стоимость - 21.654 тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость - 19.91 чел-ч
 Сметная заработная плата - 2.210 тыс. руб.

Основание Составлена в ценах Января 2011 г. с индексацией в цены Октября 2019 г.

Чертежи №

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. основной зарплаты	На един. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

№1 Общестроительные работы
 Замена наличников двери на черн.лест. 4 шт.

1	ТСН-ТЕР-4.01-05-018-01 (0)	Установка и крепление наличников НР=0.7; СП=0.5	4.59	94.75	5.58	914.65	399.79	25.61	0.9	4.13
1.1	203-9054-002П	Наличники буквые 60 мм (высший сорт)	10 м	87.1	0	7.836.64		0	0	0
			51.408 м	152.44						

Замена плитки фасадной

2	ТСН-ТЕР-4.01-02-014-02 (0)	Ремонт вентилируемых фасадов с облицовкой искусственными плитками площадью ремонтруемых мест до 5 м2 НР=0.73; СП=0.56	0.144	6 000.09	11.66	1 738.55	677.94	1.68	41.96	6.04
2.1	101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них: цветные (однотонные) толщиной 9 мм	10 м2	4 707.91	0			0	0	0
			1.44 м2	763.2		1 099.01				

Замена стекла армированных на черн.лест. в дверях

3	ТЕР15-05-001-08 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Остекление оконным стеклом дверей балконных с одинарным перелетом Изят=19.866; Измм=9.307; Имат=5.624; НР=0.76 (1.05*0.9*0.85*0.94); СП=0.34 (0.55*0.85*0.8*0.9); ЗП=195.48*1.15; ЗММ=21.62*1.25; ЗПм=1.58*1.25; ЗТТ=18.76*1.15; ЗТТм=0.1*1.25	0.0324	450.39	27.03	349.59	144.69	8.15	21.57	0.7
3.1	101-1271	Стекло армированное листовое. Бесцветное толщиной 5,5 мм гладкое	100 м2 площади проемов по наружному обводу коробо	224.8	1.98			1.27	0.13	0
			3.24 м2	700		2.268				


Наименование и значение мно жителей		Значение	Прямые
Ко мпенсация НДС от накладных расхо до в		494.75*0.2*0.1712	169.4
Ко мпенсация НДС от сметно й прибыли		357.32*0.2*0.15	10.72
Итого			4 074.4

№3 Сантехнические работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт ф ановото стояка										
1	ТСНз-ТЕРз-01-14-0 05-01 (0) 4.01.1Пр.4 п.1	Смена вентиляей и клапано в о обратных муфто вых диаметро м до 20 мм-прим. НР=0.88; СП=0.48; ЗП=86.72*1.15; ЗММ=0*1.15; ЗПМ=0*1.15; ТЗТ=0.81*1.15; ТЗТМ=0*1.15	3	103.55	0	717.54	299.19	0	0.93	2.79
1.1	507-4305	Уго льник 90 град. по липро пилено вый диаметро м: 63 мм	0.1	807.27		80.73				0
1.2	507-4469	Тро йник канализацио нный по липро пилено вый: 90° диаметро м 110 мм	1 шт.	90.39		90.39				
1.3	507-4363	Пагрубо к ко мпенсацио нный по лигитлено вый канализацио нный диаметро м: 100 мм	1 шт.	76.32		76.32				
ИТОГО:						717.54	299.19	0		2.79

Наименование и значение мно жителей		Значение	Прямые
Зарплата		299.19	299.19
Машины и механизмы		0	0
Материалы		11.46	11.46
Итого			310.65
Итого накладных расхо до в			263.29
Итого сметно й прибыли			143.61
Итого			247.44
Итого по неучтенным материалам			964.99
Ко мпенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплатаы машинисто в		(0+0+258.9)*0.2	51.78
Ко мпенсация НДС от накладных расхо до в		263.29*0.2*0.1712	9.02
Ко мпенсация НДС от сметно й прибыли		143.61*0.2*0.15	4.31
Итого			1030.1

Наименование и значение мно жителей		Значение	Прямые
Итого			21653.73

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

 Долгопо лжкВ.В.