

ФОРМА № 4

Наименование объекта - пр. Героев д. 18

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на выполнение работ по текущему ремонту

Сметная стоимость -

69 214 тыс. руб.

Основание  
Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

42,40 чел-ч

Сметная заработная плата -

8 205 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2011 г с индексацией в цены Апрель 2018 г.



№ п/п	Шифр и номер по эскизу по рисунку	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда работ, чел-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

№1 Общестроительные работы

Ремонт дверей противопожарных											
1	ТОН-ТЕР-4.01-05-0 08-04 (0)	Смена дверных приборов в замка врезные Изг=1,899; Имят=1,399; НР=0,7; СГ=0,5	40	76,48	0	12 548,42	5 650,66	0	0,73	29,2	
1.1	Прайс	Замок врезной и 1900 ZN	10 шт.	443,2		4 432					
1.2	Прайс	Замок врезной и 2000 ZN противно пожарный	10 шт.	471,3		4 713					
1.3	Прайс	Цилиндр вид механизма 80 ZN	20 шт.	702,1		14 042					
2	ТОН-ТЕР-4.01-05-0 08-03 (0)	Смена дверных приборов в ручка Изг=1,899; Имят=1,919; НР=0,7; СГ=0,5	40	35,72	0	5 780,4	2 554,53	0	0,33	13,2	
2.1	Прайс	Ручка дверная Н0203-INOX	20 шт.	450,2	0	9 004					
2.2	Прайс	Ручка дверная НР-72/1303 ВЛ	20 шт.	532,3		10 646					
ИТОГО:				18 328,82	8 205,19	0	0	0	42,4	0	

Наименование и значение множителю

Зарплата	8205,19	Значение	1	Прямые	8205,19
Машин и механизмы	0		1		0
Материалы	27739		1		27739
Итого					8482,58

Наименование и значение множителем		Значение	Прямые
Итого накладных расходов в			
Итого сменно и прибыли			5 743,64
Итого			4 102,6
Итого по неучтенным материалам			
Итого			18 328,82
Ко импенсация НДС на материалы и машины / механизмы без учета зарплаты машинистов в			
Ко импенсация НДС от накладных расходов в		(0+0+43114,39)*0,18	61 165,82
Ко импенсация НДС от сменно и прибыли		5743,64*0,18*0,1712	7 760,59
Итого		4102,6*0,18*0,15	177
Итого			110,77
Итого			69 214,18

Наименование и значение множителем

Значение

Прямые

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

  
Долго по лик В.В.


ФОРМА № 4  
 Наименование строки - пр.Деро с.д.18  
 Объект

Основание  
 Чертежи №

Составлена в ценах Января 2011 г.с индексацией в цены Марта 2018 года.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1  
 на выполнение работ по текущему ремонту

Сметная стоимость - 193,914 тыс. руб.  
 Номинальная трудоемкость - 172,94 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 33,892 тыс. руб.



№ п/п	Шифр и номер по зпции по смете	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин
			ед. изм.	шт.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>№1 Электротехнические работы</b>											
<b>Установка светильников в МОП</b>											
1	ТСНз-ТЕРз4.01-15-0 10-01 (0)	Смена светильника в Изг=1,899; Имат=1,58; НР=0,72; СП=0,52	1 шт.	182,89	0	14003,46	6251,55	0	1,63	29,34	
1.1	Прайс	Светильник НПШ круглый в 60 W шт.	18 шт.	166,22	0	2991,96		0	0	0	
2	ТСНз-ТЕРз4.01-15-0 11-01 (0)	Смена розетки в Изг=1,899; Имат=1,985; НР=0,72; СП=0,52	1 шт.	25,69	0	1092,79	487,85	0	0,24	2,4	
2.1	503-0473	Розетка скрытой про в дкв	0,1 шт.	4650,91	0	465,09		0	0	0	
3	ТСНз-ТЕРз4.01-15-0 11-01 (0)	Смена выключателей в Изг=1,899; Имат=1,985; НР=0,72; СП=0,52	1 шт.	25,69	0	1092,79	487,85	0	0,24	2,4	
3.1	509-1201	Выключатель для скрытой про в дкв о дно клавишный	1 шт.	25,69	0			0	0	0	
<b>Монтаж кабеля в МОП</b>											
4	ТСНз-ТЕРз4.01-15-0 20-01 (0)	Смена осветительных участков в про в дкв внутренней в Изг=1,899; Имат=1,548; НР=0,72; СП=0,52	1 м	32,61	0	13871,51	6192,64	0	0,32	3,2	
4.1	501-8190	Кабель сило в в с медными жилами с по двивильного ридно й изо лацией в по двивильного ридно й обол ло чие без защитного по кро вк, напряжением 0,66 кВ ВВГ 3х1,5 мм2	0,05 шт.	28321,6	0	1416,08		0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	501-8191	Кабель сило вой с медными жилами с по ливинилхлоридной изоляцией в по ливинилхлоридной оболочке без защитного покро ва, напряжением 0,66 кВ ВВГ-ЗХ2,5 мм2	005 1000 м	4234531		211727				
ИТОГО:						30060.55	13419.89	0		66.14

Наименование и значение мно жителей

Зарплата	Машины и механизмы	Материалы	Итого	Итого накладных расхо до в	Итого сметно й прибыли	Итого по неучтенным материалам	Итого	Значение		Прямые
								Значение	Прямые	
								13419.89	0	13419.89
								0	0	0
								0	0	0
								13419.89	1	13419.89
								0	1	0
								0	1	0
								13419.89	1	13419.89
								9662.31	18%	9662.31
								6978.33	18%	6978.33
								30060.53	18%	30060.53
								7407.24	18%	7407.24
								37467.77	18%	37467.77
								1333.3	18%	1333.3
								297.75	18%	297.75
								188.41	18%	188.41
								39287.23		39287.23

№2 Общестро ители вне работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТСН-ТЕР-4.01-05-0 08-08	Смена дверных приборов во дво во дичко в	10	23.41	0	93081	404.87	0	0.19	19
1.1	101-9411-072П	Изп=1.899; Имат=1.919; НР=0.7; СП=0.5 До во дчик дверно й для нару жных и вну тренних дверей с весом по до тна до 120 кг	1 прибор	2132	0	117369		0	0	0
2	ТСН-3-ТЕР-4.01-05-0 08-04	Смена дверных приборов в замки врезные Изп=1.899; Имат=1.399; НР=0.7; СП=0.5	10 шт.	1173.69	0	117369		0	0	0
			30	304.68	0	18988.87	4238	0	0.73	219
			1 прибор	74.39	0			0	0	0
ИТОГО:						19919.68	4642.87	0		23.8

Наименование и значение мно жителей

Зарплата	Машины и механизмы	Материалы	Итого	Итого накладных расхо до в	Итого сметно й прибыли	Итого по неучтенным материалам	Итого	Значение		Прямые
							Значение		Прямые	
								4642.87	1	4642.87
								0	1	0
								9705.38	1	9705.38
								14348.25	1	14348.25
								3250.01	1	3250.01
								2321.43	1	2321.43
								19919.69	1	19919.69
								11736.9	1	11736.9

Ко мпенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплатны машинисто в

Наименование и значение мно жителей

Ко мпенсация НДС от накладных раско до в	3250.01*0.18*0.1712	18%	100.15
Ко мпенсация НДС от сметно й прибыли	2321.43*0.18*0.15	18%	62.68
Итого			35 679.03

1	2	3	№3 Прочие работы (содержание)									
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТСН3-ТЕР34.01-15-0 07-01	Смена ламп энерго сберегающих	100	72.36	0	30 780.21	13 741.16	0	0.71	71		
1.1	509-9051-001П	Изгн=1.899; Имат=1.415; НР=0.72; СП=0.52 Лампы свето дню дные с по ко дем Е27 (кассетная фо рма), мо цно стью 10 Вт, свето во й по то ко т 750 до 850 Лм	10 шт.	72.36	0			0	0	0		
2	ТСН3-ТЕР34.01-15-0 12-01 (0)	Смена парво но в Изгн=1.899; Имат=1.295; НР=0.72; СТ=0.52	30	49.72	0	5 184.78	2 087.95	0	0.4	12		
Итого:			1 шт.	36.65	0	35 964.99	15 829.11	0	0	83		

Наименование и значение мно жителей

Зарплата	15829.11	Значение	1	Прямые	15 829.11	0
----------	----------	----------	---	--------	-----------	---

Машины и механизмы	0	Значение	1	Прямые	15 829.11	0
--------------------	---	----------	---	--------	-----------	---

Материалы	507.77	Значение	1	Прямые	507.77	0
-----------	--------	----------	---	--------	--------	---

Итого		Значение	1	Прямые	507.77	0
-------	--	----------	---	--------	--------	---

Итого по накладным раско до в		Значение	1	Прямые	16 336.88	
-------------------------------	--	----------	---	--------	-----------	--

Итого сметно й прибыли		Значение	1	Прямые	11 396.96	
------------------------	--	----------	---	--------	-----------	--

Итого		Значение	1	Прямые	8 231.14	
-------	--	----------	---	--------	----------	--

Итого по неучтенным материалам		Значение	1	Прямые	35 964.98	
--------------------------------	--	----------	---	--------	-----------	--

Итого		Значение	1	Прямые	69 761	
-------	--	----------	---	--------	--------	--

Ко мпенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машинисто в	(0)+0+70268.77)*0.18	18%	105 725.98
--	----------------------	-----	------------

Ко мпенсация НДС от накладных раско до в	1139696*0.18*0.1712	18%	12 648.38
--	---------------------	-----	-----------

Ко мпенсация НДС от сметно й прибыли	823114*0.18*0.15	18%	351.21
--------------------------------------	------------------	-----	--------

Итого		Значение	18%	Прямые	222.24	
-------	--	----------	-----	--------	--------	--

Итого		Значение	18%	Прямые	118 947.81	
-------	--	----------	-----	--------	------------	--

Итого		Значение	18%	Прямые	193 914.07	
-------	--	----------	-----	--------	------------	--

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

 ДолгополикВВ.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - пр. Героев, д.18

Объект


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на выполнение работ по текущему ремонту

Основание  
Чертежи №

Сметная стоимость - 156.141 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость - 48.00 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 10.104 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2011 г. с индексацией в цены Июля 2018 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			ед. изм.		Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На ед.изм.	Всего
<b>№1 Сантехнические работы</b>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТСН-ТЕР-4.01-1 3-023-02	Установка пружинного манометра	10 шт.	447.45	0	10 608.5	929	0	0.43	4.3		
	(0) 4.01.Пр.4 п.1	Изп=1.904; Икат=2.188; НР=0.63; СП=0.4; ЗП=42.43*1.15; ЭММ=0*1.15; ЗПм=0*1.15; ТЗТ=0.37*1.15; ТЗТм=0*1.15	1 шт.	48.79	0			0	0	0		
2	ТСН-ТЕР-4.01-1 3-023-01	Установка термометра	4 шт.	275.1	0	4 054.56	312.4	0	0.4	1.6		
	(0) 4.01.Пр.4 п.1	Изп=1.904; Икат=3.653; НР=0.63; СП=0.4; ЗП=35.67*1.15; ЭММ=0*1.15; ЗПм=0*1.15; ТЗТ=0.35*1.15; ТЗТм=0*1.15	1 шт.	41.02	0			0	0	0		
<b>ИТОГО:</b>						14 663.06	1 241.4	0	5.9			

**Замена КИП в ИТП**

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		1241.4	1241.4
Машины и механизмы		0	0
Материалы		12143.06	12143.06
Итого			13384.46

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Итого накладных расходов	782.08
Итого сметной прибыли	496.56
Итого	14 663.1
Итого по неучтенным материалам	0
Итого	14 663.1
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплата машинистов	(0+0+12143.06)*0.18
Компенсация НДС от накладных расходов	782.08*0.18*0.1712
Компенсация НДС от сметной прибыли	496.56*0.18*0.15
Итого	16 886.36

№2 оборудование выходов из подвала

1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11
			0.3	по крытия					1.374.4	309.15		
1	ТЕР09-04-002-01 (0) МДС 81-35.2004.л4.7	Монтаж по крытию из по лдно ровнанию го листа прим. Изм=18.79 1; Кзм=8.613; Измт=5.061; НР=0.65 (0.9*0.9*0.85*0.94); СП=0.52 (0.85*0.85*0.8*0.9); ЗП=379.5*1.15; ЭММ=425.53*1.25; ЗПм=43.87*1.25; ЗТТ=55.5*1.15; ЗТТм=2.61*1.25	100 м2	436.43	54.84	7549.96	2460.29	1374.4	40.83	12.25		
1.1	Прайс	Лист покрытия из поликорбанага 2, 1х6 м	13 м	847.46		11 016.98						
1.2	Прайс	Труба профильная квадратная 50*50*2 мм 3м.	75 шт.	262.57		19 692.75						
1.3	Прайс	Труба профильная квадратная 40*25*2 мм 3м.	75 шт.	434		32 550						
1.4	Прайс	Труба профильная квадратная 60*30*2 мм 3м.	71 шт.	390.59		27 731.89						
1.5	Прайс	Уголок равнополочный горячекатаный 40*40*4 мм 3м	10 шт.	355.88		3 558.8						
1.6	Прайс	Арматура класса А1 10 мм 3 м, гладкая	30 шт.	86.8		2 604						
1.7	Прайс	Труба профильная квадратная 60*30*2 мм 6м.	2 шт.	769.62		1 539.24						
2	ТЕР15-04-030-03 (0) МДС 81-35.2004.л4.7	Масляная о краска металлических по верхню стей стальных бало к, труб диаметро м бо лее 50 мм и т.п., ко личество о красо к 2 Кзм=18.79 1; Кзм=11.584; Измт=5.004; НР=0.76 (1.05*0.9*0.85*0.94); СП=0.34 (0.55*0.85*0.8*0.9); ЗП=439.59*1.15; ЭММ=2.96*1.25; ЗПм=0.16*1.25; ЗТТ=0.59*1.15; ЗТТм=0.01*1.25	0.17	584.62	3.7	3 463.41	1 614.9	7.29	46.68	7.94		
2.1	И13-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	2.0315 кг	86.45		175.62						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	113-8097	Эмаль ПФ-115 черная	0.001023 т	81 610.17		83.49				
3	ТСН-ТЕР-4.01-14-0 08-06 (0) 4.01.Пр 4 п.1	Сварка внутренних трубо про водо в из стальных труб диаметром до 50 мм-прим. Кзп=1.904; Кзкм=2.019; Кзкт=1.667; НР=0.88; СП=0.48; ЗП=151.47*1.15; ЭММ=4.13*1.15; ЗПМ=0*1.15; ТЗТ=1.35*1.15; ТЗТм=0*1.15	13.5 1 м	184.26 174.19	4.75 0	10 815.93	4 477.41	129.47	1.55	209.3 0
ИТОГО:				21 829.3	8 552.6	1 511.16	309.79			41.12 0.98

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		8552.6	8 552.6
Машины и механизмы		1511.16	1 511.16
Материалы		658.91	658.91
Итого			10 722.67
Итого накладных расходов			6 968.06
Итого сметной прибыли			4 138.55
Итого			21 829.28
Итого по неучтенным материалам			98 952.77
Итого			120 782.05
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машинистов	(1511.16-309.79+99611.68)*0.18	18%	18 146.35
Компенсация НДС от накладных расходов	6968.06*0.18*0.1712	18%	214.73
Компенсация НДС от сметной прибыли	4138.55*0.18*0.15	18%	111.74
Итого			139 254.87
Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
			156 141.23

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

 Долгоподник В. В.



ФОРМА № 4


Наименование строжки - пр.Горо е.д.18  
Объект

Основание  
Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на выполнение работ по текущему ремонту

Сметная стоимость - 115 925 тыс. руб.  
Номерная трудоемкость - 78,27 чел-ч  
Сметная заработная плата - 16,193 тыс. руб.



Составлена в ценах Января 2011 г. индексацией в цены Октября 2018 г.

№ п/п	Шифр и номер по эскизу по сметной	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда работ, чел-ч, не занят. о бл. машин
			ед. изм.	шт.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.т.ч. заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
№1 Электротехнические работы											
1	ТЕНЗ-ТЕР-01-15-0 07-01 (0)	Замена ламп энергооборудования	45,4	134,26	0	18 074,87	6 340,33	0	0,71	32,23	
1.1	[Прайс]	Изоп=1,93; Имат=1,378; НР=0,72; СП=0,52 Лампа Светодиодная Е 27 Вт.	10 шт.	72,36	0	23 907,52		0	0	0	
1.2	[Прайс]	Лампа Светодиодная Е 27 12Вт.	416 шт.	57,47							
			38 шт.	74,76		2 840,88					
Итого:				44 823,27		6 340,33	0	0		32,23	

Наименование и значение множителей

Зарплата	Значение	Прямые
Машинный и механизмы	6340,33	6340,33
Материалы	0	0
Итого	30620,94	30620,94
Итого накладных расходов		36961,27
Итого сметной прибыли		4565,04
Итого по неучтенным материалам		3296,97
Итого		44 823,28
Коэффициент НДС на материалы и машины /механизмы без учета заработной платы машиниста		44 823,28
Коэффициент НДС от накладных расходов		5 511,77
Коэффициент НДС от сметной прибыли		140,68
		89,02

(0+0+30620,94)\*0,18  
4565,04\*0,18\*0,1712  
3296,97\*0,18\*0,15

18%  
18%  
18%

Наименование и значение мно жителей

Итого	МЗ Сантехнические работы										Прямые
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	50 564,75
1	ТОН-ТЕР-4.01-14-0 05-03 (0) 4.01.Пр 4 п.1	Смена арматуры вентиля и клапана в обранных муфто вях диаметро м до 50 мм Изм=1,93; Иммв=2,587; НР=0,88; СТ=0,48; ЗП=142,39*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПМ=0*1,15; ТЗТ=1,33*1,15; ТЗТМ=0*1,15	1 шт.	173,79	0	7718,3	3160,4	0	1,53	15,3	
1.1	302-1493	Кран шаро вий по диаметро вий Р РС PN20, диаметро м: 40 мм	10 шт.	648,13		6481,3			0	0	
1.2	507-5084	Муфта по диаметро вий ко мбиниро ванная, с внутренней резьбой и, резьбовая диаметро м: 40x1 1/4"	2 шт.	3959,96		7919,92				0	
Итого:			10 шт.			7718,3	3160,4	0		15,3	

Итого	МЗ Общестроительные работы										Прямые
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	24 885,09
1	ТЕР07-05-016-04 (0) МДС 81-352004.п.4.7	Устройство металлических ограждений без поручней Изм=19,042; Имм=10,436; Иммв=6,297; НР=1,19 (1,55*0,9*0,85); СТ=0,68 (1*0,83*0,8); ЗП=524,98*1,15; ЭММ=264,02*1,25; ЗПМ=6*1,25; ТЗТ=45,65*1,15; ТЗТМ=0,38*1,25	100 м ограждения	0,525	1255,18	330,03	20332,95	6035,52	1808,2	52,5	27,56
1.1	103-0018	Трубы стальные сварные во до газо про во дыне с резьбой черные о бьико венные (исо цинко ваные), диаметро усло вно то про хо да: 50 мм, то длина стенка 3,5 мм	52,5 м	184,91		9707,78				0,48	0,25
Итого:						2781,15*0,18*0,1712	1516,99*0,18*0,15				85,7
						(0+0+14660,92)*0,18					22119,46
						2781,15*0,18*0,1712					2638,97
						1516,99*0,18*0,15					85,7
											18%
											18%
											40,96
											24 885,09

Замена подоконников в МОП (8 шт.)-1,500 мм.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР10-01-035-01 (0) НДС 81-35.2004 п.4.7	Устано впа по до ко нных до со к из ПВХ в ваменных стенах то лшино й до 0,51 м Изг=19,042; Имм=11,874; Имгт=5,201; НР=0,9 (1,18*0,9*0,85); СТ=0,43 (0,63*0,85*0,8); ЗП=220,8*1,15; ЭММ=14,53*1,25; ЗПм=0,63*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 п. м	25392	0,79	4012,03	580,22	25,88	24,37	2,92
2.1	101-2906	До ская по до ко нные ПВХ, ширино й: 300 мм	12 м	235,51		2,82612		1,8	0,05	0,01
ИТОГО:						24344,98	6615,74	1834,08		30,48
		Наименование и значение мно жителей						76,78		0,26

Зарплата	Значение	Прямые
Машины и механизмы	6615,74	6615,74
Материалы	1834,08	1834,08
Итого	3694,44	3694,44
Итого накладных расхо до в		12,14426
Итого смежно й прибыли		779,532
Итого		4405,41
Итого по неучтенным материалам		24344,99
Итого		12,5339
Ко мпенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машиниста в	(1834,08-76,78+16228,34)*0,18	36878,89
Ко мпенсация НДС о т накладных расхо до в	779,532*0,18*0,1712	3237,42
Ко мпенсация НДС о т смежно й прибыли	4405,41*0,18*0,15	240,22
Итого		118,95
Итого	Наименование и значение мно жителей	Прямые
		115925,32

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

*Долго по лжк.В.В.*


ФОРМА № 4

Наименование строки - пр.Леро в.д.18

Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на выполнение работ по текущему ремонту



Сметная стоимость - 9 1274 тыс. руб.  
 Номинальная трудоемкость - 84,20 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 17 038 тыс. руб.

Основание

Чертежи №

Составлена в ценах Января 2011 г. с индексацией в ценах Августа 2018 г.

№ п/п	Шифр и номер по значимости	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда работ, чел.-ч, не занят. о бсл. машин		
				Всего	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. В т.ч.	На един. машин	Всего	
<b>№1 Электротехнические работы</b>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Замена ламп освещения МОП</b>												
1	ТСН3-ТЕР34.01-15-0 07-01 (0)	Смена ламп энерго сберегающих Изг=1,904; Имат=1,378; НР=0,72; СП=0,52	176 шт.	72,36	0	5431,58	2424,81	0	0	0,71	12,5	
1.1	[Прайс]	Лампа Светодиодная E 27 Вт.	176 шт.	57,47		10114,72						

**Установки разеток-мускмеры**

2	ТСН3-ТЕР34.01-15-0 20-01 (0)	Смена отпеляных участков в проволочной внутренней Изг=1,904; Имат=1,68; НР=0,72; СП=0,52	100 м	32,61	0	13908,03	6208,94	0	0	0,32	32	
2.1	501-9003-1442П	Кабели силового с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с наружными покровом из ПВХ пластиката по нижнему его участку, в хлоростилоном исполнении (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки: ВВ(нгА)-ХЛП 3х2,5 мм2 (ок)	0,1 м	55286,46		5528,65						
3	ТСН3-ТЕР34.01-15-0 11-01 (0)	Смена выключателей Изг=1,904; Имат=1,985; НР=0,72; СП=0,52	10 шт.	49,12	0	1560,75	489,14	0	0	0,24	2,4	
3.1	509-1441	Выключатель для открытого монтажа	15 шт.	440,28		660,42						

**Замена трансформаторов тока в ГРУ**

4	ТСН3-ТЕР34.01-15-0 16-01 (0)	Смена трансформаторов тока -прим. Изг=1,904; НР=0,72; СП=0,52	3 шт.	142,39	0	1821,86	813,33	0	0	1,33	3,99	
			1 шт.	142,39	0					0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	Прайс	Трансформатор ка 100/5А	3 шт.	640.53		1921.59				

**Замена автоматов в ЛЭЦ**

5	ТСНЗ-ТЕР-4.01-15-0 16-01 (0)	Смена трансформатора ка-прим. <i>(замена)</i> Изг=1,904; НР=0,72; СГ=0,52	1 шт.	142.39	0	607.29	271.11	0	1.33	1.33
5.1	509-2263	Выключатели автоматические: ТЕК" ВА88-33 3Р 160А	1 шт.	2.592.35		2.592.35			0	0
<b>ИТОГО:</b>					33 444.23	10 207.33	0	0	52.22	0

**Наименование и значение множителей**

Зарплата	10207.33	Значение	1	Прямые	10207.33
Машины и механизмы	0		1		0
Материалы	10579.81		1		10579.81
Итого					20787.14
Итого накладных расходов					7349.29
Итого сметной прибыли					5307.81
Итого					33444.24
Итого по неучтенным материалам					10703.01
Итого					44147.25

Ко индексации НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машинистов в (0+0+21282.82)\*0.18 3 830.91 18%

Ко индексация НДС от накладных расходов 7349.29\*0.18\*0.1712 226.48 18%

Ко индексация НДС от сметной прибыли 5307.81\*0.18\*0.15 143.31 18%

Итого 48347.95

**№2 Сантехнические работы**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Установка байпасов вместо п/с(2 шт.)</b>										
1	ТЕР 16-04-002-04 (0) НДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.г.3.6	Прокладка трубопровода в водоотводящих канализационных сетях диаметром 40 мм Изг=18.791; Кзм=8.098; Изм=5.719; НР=0.98 (1.28*0.9*0.85); СГ=0.56(0.83*0.85*0.8); ЗП=1968.29*1.15*1.5; ЗММ=692.43*1.25*1.5; ЗПм=93.22*1.25*1.5; ЗГТ=162.4*1.15*1.5; ЗГТм=5.9*1.25*1.5	0.04	4791.22	1298.31	7127.4	2552.04	420.55	280.14	11.21
1.1	507.9005-307П	Труба из полипропилена: PN25/40 армированная стекловолокном	4 м	188.23		752.92				
1.2	Прайс	Муфта полипропиленовая по диаметру РПТ 40х1.1/4"НР	4 шт.	253.39		1013.56				
1.3	507-3175	Угольник 90 град. по диаметру выйд. диаметром м: 40 мм	0.4 шт.	280.34		112.14				
			10 шт.							

Замена клапана предохранительного в ИПП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТСНз-ТЕРз.01-14-0 05-01 (0) 4.01.Пр.4 п.1	Смена арматуры вентилей и клапана в обратных муфтах диаметром до 20 мм Изг=1,904; Имяг=2,482; НР=0,88; СП=0,48; ЗП=451,79*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПМ=0*1,15; ТЗТ=4,22*1,15; ТЗТм=0*1,15	1 шт.	103,55	0	457,62	189,89	0	0,93	0,93
2.1	Прайс	Клапан предохранительный 1-12 бар 1 в.др	1 шт.	2 067,66		2 067,66				

Ремонт розлива ПВС

3	ТСНз-ТЕРз.01-14-0 05-09 (0) 4.01.Пр.4 п.1	Смена арматуры задвижек диаметром 100 мм Изг=1,904; Имяг=1,617; НР=0,88; СП=0,48; ЗП=451,79*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПМ=0*1,15; ТЗТ=4,22*1,15; ТЗТм=0*1,15	1 шт.	519,56	0	10 268,36	3 956,96	0	4,85	19,4
3.1	Прайс	Фланец стальной с по крышкой РРК/П. 2(ш) d80 90	4 шт.	2 696,95		10 787,8				
3.2	302-9-11-01ЗП	Втулка по листино вая по д. фланец: ПЭ 100 РН16, д. 90 мм	4 шт.	297,1		1 188,4				
3.3	Прайс	Тройник переко дно й 90*50*90	1 шт.	888,3		888,3				
3.4	Прайс	Тройник переко дно й 63*40*63	1 шт.	81,95		81,95				
3.5	Прайс	Тройник переко дно й 75*40*75	1 шт.	194,44		194,44				
3.6	Прайс	Муфта переко дная вн/нар 50*40	1 шт.	36,63		36,63				
3.7	Прайс	Муфта 75	1 шт.	642,87		642,87				
3.8	Прайс	Муфта 63	2 шт.	114,8		229,6				
3.9	Прайс	Угольник 90 63	2 шт.	52,81		105,62				
3.10	507-5060	Муфта по липро пилено вая переко дная диаметром м: 40x25 мм	0,2 шт.	100,76		20,15				
3.11	103-9-9 10-006П	Ниппель для металла по лиморных труб, диаметр м: 1/2"	2 шт.	28,44		56,88				
3.12	103-9-311-108П	Фруто рка, диаметр м: 32x20 левые	2 шт.	29,41		58,82				
3.13	507-5036	Муфта по липро пилено вая ко мбиниро ванная, с наружно й резьбо й диаметром м: 32x1"	2 шт.	1 287,88		2 575,76				
ИТОГО:				17 853,38		6 698,89	420,55	131,39		31,54

Наименование и значение множителей

Зарплата	669 889	1	669 889
Машины и механизмы	420,55	1	420,55
			Значение
			Прямые
			0,44

Материалы				961,73	1	961,73
Итого				8081,17		8081,17
Итого накладных расходов				6278,98		6278,98
Итого сметно и прибыли				3493,21		3493,21
Итого				17853,36		17853,36
Итого по неучтенным материалам				20813,5		20813,5
Итого				38666,86		38666,86
Ко минусация НДС на материалы и машины / механизмы без учета зарплаты машинистов			(420,55-131,39+21775,23)*0,18	18%		3971,59
Ко минусация НДС от накладных расходов			6278,98*0,18*0,1712	18%		193,49
Ко минусация НДС от сметно и прибыли			3493,21*0,18*0,15	18%		94,32
Итого						42926,26
Итого			Наименование и значение мно жителей		Значение	Прямые
						91274,21

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

 Долюлю ликВВ.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - пр.Теревь, д.18

Объект


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

на выполнение работ по текущему ремонту

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 360,164 тыс. руб.  
 Нормативная трудоемкость - 458,67 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 95,774 тыс. руб.



Составлена в ценах Динария 2011 г. с индексацией в цены Май 2018 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин		
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	На едм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>№1 Электротехнические работы</b>										
<b>Ремонт проводки и автоматики зацн и ИПИ</b>										
1	ТСН3-ТЕР34.01-15-0 20-01 (0)	Смена о тдельных участков в про во дки внутренней	100	32,61	0	13 871,51	6 192,64	0	0,32	32
		Изгп=1,899; Имамт=1,489; НР=0,72; СП=0,52	1 м	32,61	0			0	0	0
1.1	501-8235	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова, напряжение 1,0 кВ ВВГ Зкл,5 мм2	0,1	2 8 687,19		2 868,72				
2	ТСН3-ТЕР34.01-15-0 10-01 (0)	Смена светильники в с люминесцентными лампами	200	182,89	0	155 594,03	69 461,62	0	1,63	326
		Изгп=1,899; Имамт=1,577; НР=0,72; СП=0,52	1 шт.	182,89	0			0	0	0
2.1	Праке	Светильник ДБП-12 в с оптико-аку стическая датчиком 4000К	200	333,51		66 702				
3	ТСН3-ТЕР34.01-15-0 07-01 (0)	Смена ламп энерго сберегающих	50	72,36	0	15 390,1	6 870,58	0	0,71	35,5
		Изгп=1,899; Имамт=1,41; НР=0,72; СП=0,52	10 шт.	72,36	0			0	0	0
3.1	509-9051-001П	Лампы светодиодные с цоколем Е27 (эллиптическая форма), мощностью 10 Вт, световой поток от 750 до 850 Лм	50	697,61		34 880,5				
			10 шт.							

4	ТСН3-ТЕР34.01-15-0 16-01 (0)	Смена фо то реле-прим.	24	142,39		0	14 536,63		6 489,57	0	1,33	31,92
				Изгп=1,899; НР=0,72; СП=0,52	1 шт.		142,39	0				
4.1	Праке	Фото реле ФР 6022500w	24	233,86		5 612,64						
			шт.									
4.2	Праке	Коробка распределительная 100*100*50	10	44,05		440,5						
			шт.									
4.3	105-1450	Кремма ПК	100	74,21		7 421						
			шт.									

Установка фотоэлементов освещения и переходных баллонов



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт объектов при иной группе автомобилей										
5	ТСНз-ТЕР-ч4 01-15-0 16-01 (0)	Смгна авто мото в на то к до 25 А	25	142.39	0	15 142.32	6 759.97	0	1.33	33.25
		Изгп=1.899; НР=0.72; СП=0.52	1 шт.	142.39	0			0	0	0
5.1	509-2231	Высочайтели автоматические "БЕК" ВА47-29 IP 50А, характеристика С	25 шт.	101.96		2 549				458.67
Итого:						214 534.59	95 774.38	0	0	0

	Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
	Зарплата	Материалы		
Зарплата			95774.38	95 774.38
Машины и механизмы			0	0
Материалы			0	0
Итого				95 774.38
Итого накладных расходов				68 957.55
Итого сметной прибыли				49 802.66
Итого				214 534.59
Итого по неучтенным материалам				335 008.95
Итого				21 685.38
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машинистов			(0)+0+120474.36)*0.18	18%
Компенсация НДС от накладных расходов			68957.55*0.18*0.1712	18%
Компенсация НДС от сметной прибыли			49802.66*0.18*0.15	18%
Итого				360 164
Итого				360 164

ОООТ АВИА  
ПРОВЕРИЛ

  
Долгополков В.В.

ФОРМА № 4

Наименование объекта - пр. Героев д.18

Объект


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на выполнение работ по текущему ремонту

Основание  
Чертежи №

Сметная стоимость - 180,946 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость - 394,50 чел-ч  
Сметная заработная плата - 41,552 тыс. руб.

Составлена в ценах Января 2011 г. с индексацией в ценах Сентября 2011 г.



№ п/п	Шифр и номер по эскизу по рматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. о бсл. машин	
			ед. изм.	шт.	Всего	Осн. вно й зарплат	Экспл. машин В т.ч. зарплат	Всего	Осн. вно й зарплат	Экспл. машин В т.ч. зарплат
<b>№1 Общестроительные работы</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Установка замков на этажных щитах</b>										
1	ТОН-ТЕР-4.01-05-0 08-05 (0)	Смена дверных приборов в замки накладные Изл=1,93; Импат=3,295; НР=0,3; СП=0,3	240	283	0	20973,7	13108,56	0	1,07	256,8
1.1	Прайс	Замок навесной Алюгор ВС1 Ч-340 КА	1 прибор	28,3	0			0	0	0
			240 шт.	16525		39660				
<b>ИТОГО:</b>						20973,7	13108,56	0		256,8

Наименование и значение мпо жителей		Значение	Прямые
Зарплата		13108,56	13108,56
Машины и механизмы		0	0
Материалы		0	0
Итого			13108,56
Итого накладных расхо до в			3932,57
Итого сметно й прибыли			3932,57
Итого			20973,7
Итого по учтенным материалам			39660
Итого			60633,7
Компенсация НДС на материалы и машины /механизмы без учета зарплаты машинного в		(0+0+39660)*0,18	7138,8
Компенсация НДС от накладных расхо до в		3932,57*0,18*0,1712	121,19
Компенсация НДС от сметно й прибыли		3932,57*0,18*0,15	106,18

Наименование и значение мно жителей

Значение

Прямые

Итого

№2 Сантехнические работы

67999.87

		Ремонт розлива ГВС										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	ТСН-ТЕР-4.01-14-0 05-03 (0) 4.01.Пр.4 п.1	Смена арматуры вентиляей и клапано в о братных муфтах вхл диаметро м до 50 мм Изп=1.93; Имар=2.331; НР=0.88; СТ=0.48; ЗП=142.39*1.15; ЭММ=0*1.15; ЗПМ=0*1.15; ТЗТ=1.33*1.15; ТЗТм=0*1.15	1 шт.	163.75	0	69.233.4	28.443.6	0	1.53	137.7	0
1.1	507-5010	Муфта по липро пилено вая со единительная диаметро м: 40 мм	2	148.7		29.74					
1.2	507-5011	Муфта по липро пилено вая со единительная диаметро м: 50 мм	2	264.82		529.64					
1.3	507-5012	Муфта по липро пилено вая со единительная диаметро м: 63 мм	2	502.76		1.005.52					
1.4	507-5013	Муфта по липро пилено вая со единительная диаметро м: 75 мм	2	904.59		1.809.18					
1.5	507-5014	Муфта по липро пилено вая со единительная диаметро м: 90 мм	1	1.413.06		1.413.06					
1.6	507-3175	Уго льянк 90 град. по липро пилено вхл диаметро м: 40 мм	2	280.34		560.68					
1.7	507-3177	Уго льянк 90 град. по липро пилено вхл диаметро м: 75 мм	4	1.784.25		7.137					
1.8	507-3176	Уго льянк 90 град. по липро пилено вхл диаметро м: 50 мм	1	408.46		408.46					
1.9	507-4305	Уго льянк 90 град. по липро пилено вхл диаметро м: 63 мм	2	743.08		1.486.16					
1.10	507-4306	Уго льянк 90 град. по липро пилено вхл диаметро м: 90 мм	4	2.857.69		11.430.76					
1.11	507-3312	Про йник по липро пилено вхл пережо дно й диаметро м: 63x40x63 мм	1.5	1.166.6		1.749.9					
1.12	507-3314	Про йник по липро пилено вхл пережо дно й диаметро м: 75x40x75 мм	2.6	2.69.5.42		7.008.09					
1.13	507-3314	Про йник канализацио нный по липро пилено вхл: 90° диаметр 40 мм	2.7	34.13		921.51					
ИТОГО:						69.233.4	28.443.6	0	0	137.7	0

Наименование и значение мно жителей

Значение

Прямые

Зарплата  
Машинны и механизмы  
Материалы

28443.6

0

2106

28443.6

0

2106

1

1

1

28443.6

0

2106

Наименование и значение мно жителей	Значение	Прямые
Итого		30 549,6
Итого накладных расходов	25 030,37	25 030,37
Итого сметной прибыли	13 652,93	13 652,93
Итого	69 232,9	69 232,9
Итого по неучтенным материалам	35 757,36	35 757,36
Итого	104 990,26	104 990,26
Контингент НДС на материалы и машины / механизмы без учета зарплаты машинистов	(0+0+37863,36)*0,18	6 815,4
Контингент НДС от накладных расходов	25030,37*0,18*0,1712	771,34
Контингент НДС от сметной прибыли	13652,93*0,18*0,15	368,63
Итого		112 945,63
Итого	Наименование и значение мно жителей	Прямые
		180 945,5

Долго по лнк В.В.

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ